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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Radzikowo 
II: Bosmańska, Kapitańska, Marynarska, Partyzantów, Pierwszych Osadników, Synów 
Pułku, Zbowidowców, Żeglarska – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i 
Żeglarską  oraz budowa i  modernizacja kanalizacji  deszczowej na terenie miasta: 
osiedle Radzikowo II – etap I obejmujący ul. Partyzantów, Synów Pułku i Żeglarską.”

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r nr 164 poz. 11634 z póź. zm.) udziela wyjaśnień 
dotyczących specyfikacji  istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania 
wykonawców :

Pyt 1. W zestawieniu dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ jest wymieniony 
projekt  stałej  organizacji  ruchu.  W załącznikach wymienionych na BIP brak takiego 
załącznika.

Odp. 1. Dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu została już umieszczona na stronie 
internetowej. 

Pyt. 2. W formularzu cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ – należy wycenić „Czasowe drogi 
dojazdowe z płyt  żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – wg. projektu 
organizacji  ruchu na czas budowy”  – w załącznikach wymienionych na BIP nie ma 
takiego projektu. Wg. czego Wykonawca ma wycenić powyższy element.

Odp.  2.  Projekt  organizacji  ruchu  na  czas budowy wykonawca winien opracować  w swoim 
zakresie i wg niego wycenić ewentualne drogi czasowe, jeśli takie będą konieczne. To 
wykonawca decyduje o organizacji i sposobie prowadzenia robót na w/w zadaniu i 
powinien  koszty  bezpośrednie  z  niego  wynikające  uwzględnić  w  swojej  ofercie. 
Jednocześnie  przypominamy  o  zapisie  w  SIWZ  w  którym  „zaleca  się,  aby 
Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na 
swoją  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko wszelkie  dodatkowe  informacje,  które 
mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy i  wykonania 
zamówienia”. 

 


