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UMOWA NR ...... /WIR/2021

W dniu ..ocvcvieininnns 2021r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

a

......................................... N o] (0)1.77= T b= o3 Y/ o N
(NIP: , REGON: e ) z siedzibag
W ot Przy ul. ..o zwanym w tekscie
Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w zwigzku art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z p6zn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej, sanitarnej i energetycznej przy wykonywaniu
robét budowlanych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa ul. Jasminowej w
Kofobrzegu”

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad
wykonywaniem robot zamiennych lub dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie
wykonywania zasadniczych robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§ 2

1. Zakres obowigzkow i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos$¢ realizacji przedmiotu umowy, nie rzadziej niz 2 razy w
tygodniu, odnotowujgc swoj pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z
narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacijg
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

c) Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/kierownikéw
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow.

d) Informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

e) Kontrola zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z projektem, uzgodnieniami
oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

Nadzor inwestorski - ,,Przebudowa ul. Jasminowej w Kotobrzegu”
1/8



WIR.7013.49.2019.VI

f) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd.,, za ktére wykonawca robot budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

g) Biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

h) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot.

i) Zapewnienia petnobranzowego nadzoru inwestorskiego.

j) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, dotyczacych:

= usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét budowlanych lub
elementow zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robd6t budowlanych,
dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych

k) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
= dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych,
= wstrzymania dalszych robét budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bagdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

[) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/robot zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcag
rob6t budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zaméwieh dodatkowych
lub robo6t zamiennych.

m) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
o parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

n) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy.

0) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robo6t budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepujg), podpisanie protokotdw czesciowych i kornicowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

p) Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy.

q) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
= geodezyjnych szkicéw tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete.

s) Pisemne akceptowanie:
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= protokotow odbioru robot zanikowych, czesciowych, dokumentacji powykonawczej,

» sktadanych przez wykonawce robot budowlanych, protokotéw odbioru do faktur
cze$ciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajgc rzeczywiscie
wykonany zakres robo6t narastajgco od poczatku budowy do faktury kohcowej.

t) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robét budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

u) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawce robot
budowlanych wnioskéw materiatowych

v) Przygotowanie oraz uczestniczenie w probach, rozruchach, odbiorach technicznych
(w tym w odbiorze kohcowym) potwierdzonych protokotami, ktére jest obowigzany
sporzadzi¢ w obecnos$ci przedstawicieli stron i innych uczestnikow.

w) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajgcym.

x) W przypadku wystgpienia koniecznos$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

y) Organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

z) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej budowy.

aa) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - w okresie obowigzywania gwarancji na roboty budowlane.

bb) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem usterek ktére wystgpia po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

1. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w o0sobie Podinspektora
Wydziatu Inwestycji i Rozwoju: mgr Iwone Sotanko, tel. (94) 3551542,
kom: +48 690 902 041, e-mail: i.solanko@um.kolobrzeq.pl ,ktéry jest upowazniony do
bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany
Przedstawiciela Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie.

2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
Przed ZamawiajgCyM JEST wuuuuuurerurnrrirrrrnrernrasararrarsrnresara s s s s s rrar s rarnaans

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem koncowym (umowny termin
zakonczenia robot budowlanych - do dnia ........................... )
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3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywac¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestyciji.

REALIZACJA
§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposob ciggly
poprzez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacie w tym: uprawnienia do
nadzorowania i kontrolowania robo6t na budowie.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§6

1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie konieczno$s¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg z wykonawcg robét budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w
swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych podpisanego
przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wySOKOSCi ........cecvevernn... (stownie zt:

w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. W budzecie Miasta srodki na wynagrodzenie, o ktérych mowa w ust. 1 zabezpieczone
sg dziale 600, rozdziat 60016, paragraf 6050, pozycja 6027.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci
okreslonych w § 2 w terminach ustalonych w § 4.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamowienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.

e —
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KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapfaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca w kwocie 20% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy, Ww szczegoélnosci zwioki w obowigzujgcych terminach wskazanych w
§ 2 ust. 2 lit. t, u Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy
w wysokosci:

a) 100 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki,

b) 300 z brutto za kazdy dzien nieobecnosci na budowie (uchybienie zapisow § 2
ust. 2 lit. a).

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawce

6. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z
tytutu roszczen, strat i szkodd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnosci szkod
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

7. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wiasny kazdg
nieprawidtowo$¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

1. Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia
nie krotszym niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
200°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy, przed podpisaniem umowy, polise odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji kontraktu wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie
bedzie dwoma fakturami czesciowymi (warto$¢ kazdej z faktur nie moze przekroczyc¢
25% wartosci przedmiotu zamoéwienia), wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu,
oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy. Pierwszg fakture
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czesciowg Wykonawca moze wystawi¢ nie wczesniej niz po 2 miesigcach od dnia
przekazania terenu budowy.

Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo, na
papierze kserograficznym formatu A4, z przywofaniem numeru umowy ktérej dotyczy
faktura

Zafakturowang naleznos¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni, liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania =zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 10.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 11

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegdtowe informacje dotyczace zasad
przetwarzania danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Kotobrzeg dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.
Administrator Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych (zwanego "RODQO") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
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usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych
sprawach prosimy kierowac¢ do siedziby administratora danych.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§12

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczacych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogg odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonana.

§ 13

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamodwienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.
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§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§15

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e —
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