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UMOWA NR ..../I/12016

W dniu ......... marca 2016r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16 98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

................................................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg
............................................................................. Z siedzibg W ...
(NIP: .......... ; REGON.:.......... ), zwanym w tekscie Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
2164 z pozn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdzn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienie fachowego, nadzoru inwestorskiego (CPV 71247000-1) przez
osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy
drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy wykonywaniu robét budowlanych zwigzanych z
zadaniem ,Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kotobrzegu”

2. Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robot zamiennych lub
dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie wykonywania zasadniczych robot
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§2
1. Zakres obowigzkoéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.).
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

a) Obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, odnotowujgc swodj pobyt
wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z narad na budowie i/lub kartach
pobytu potwierdzonych przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

c) Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikoéw budowy/kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowigzkdéw.

d) Udziat w przekazywaniu terenu budowy.

e) Informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

f) Kontrola zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

g) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,

zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robdt budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

h) Biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

i) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot.

Nadzor inwestorski — Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kotobrzegu
Strona 1z 6



1.7013.6.2015.1I

J) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego branzy drogowej, sanitarnej i elektryczne;j.

k) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczgcych:

= usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania proéb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét budowlanych lub
elementow zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych

) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
= dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot
budowlanych,
= wstrzymania dalszych roboét budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

m) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamdwien
dodatkowych/rob6t zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcag
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zaméwien dodatkowych
lub robét zamiennych.

n) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
o parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

0) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

p) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych rob6t budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepuja), podpisanie protokotdw czesciowych i koncowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

q) Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy.

r) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

s) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
= geodezyjnych szkicéw tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete.
t) Pisemne akceptowanie:
= protokotoéw odbioru robét zanikowych, czesciowych,
= sktadanych przez wykonawce robét budowlanych, protokotéw odbioru do faktur
czeSciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajac rzeczywiscie
wykonany zakres robét narastajgco od poczatku budowy do faktury kohcowej.

u) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy rob6t budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

v) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawce robot
budowlanych wnioskéw materiatowych

w) Udziat w przygotowaniu oraz uczestniczenie w probach, rozruchach, odbiorach
technicznych (w tym w odbiorze korncowym) potwierdzonych protokotami.
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X) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajgcym.

y) W przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

z) Organizowanie na zadanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

aa) Sporzadzenie, na dzien odbioru kohcowego inwestycji, kompleksowego
sprawozdania z przebiegu realizacji inwestyciji.

bb) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglagdach
miedzygwaranacyjnych - 1 raz w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
budowlane.

cc) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem usterek ktoére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat poprzez osoby
posiadajgce uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robét na budowie

2. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Naczelnika Wydziatu
Inwestyciji: mgr  inz. Janusza  Struckiego, tel. 943551540, e-mail:
[.strucki@um.kolobrzeg.pl ktoéry jest upowazniony do bezposrednich kontaktéw z
Wykonawcg.  Zamawiajgcemu  przystuguje prawo zmiany  Przedstawiciela
Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie.

3. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy
przed ZamawiajgCym JESt «u.uiuiiiu i

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem kohcowym (termin zakoriczenia robot
budowlanych przewiduje sie na 31 maja 2016r.)

3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywac¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestycji

4. Wykonawca bedzie réwniez wykonywat ustuge nadzoru w okresie gwarancyjnym, tj. 60
miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
uczestniczyt, w miare potrzeb, w przeglagdach miedzygwaranacyjnych oraz bedzie
nadzorowat prace zwigzane z usunieciem ewentualnych usterek.

REALIZACJA
§5

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposob ciggty poprzez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i
kontrolowania robét na budowie.

§6

1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg z wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy.
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2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robét polecenia wykonania robo6t dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w
swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych podpisanego
przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysoKOSCi ......c......... zl brutto (sfownie
Zt ), w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci
okreslonych w § 2 w terminach ustalonych w § 4

3. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé¢
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamowienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapfaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktore odpowiada Wykonawca w kwocie 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewtasciwego i nieterminowego wywigzywania sie z obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegoélnosci uchybienie termindw wskazanych w
§2 ust 2 lit. u, v, Zamawiajgcy ma prawo zastosowac¢ kary umowne wobec Wykonawcy
w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawce

6. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z
tytutu roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegodlnosci szkdd
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

7. Wpykonawca, na Zzgdanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wiasny kazdag
nieprawidtowosc¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie
z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krotszym
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niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 200°000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

WARUNKI PLATNOSCI

§ 10

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie
bedzie fakturg korncowa.

2. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu zakonczenia.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo, na
papierze kserograficznym formatu A4, z przywoftaniem numeru umowy ktorej dotyczy
faktura

4. Zafakturowang naleznos¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

7. W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zaptaty ustawowych odsetek za zwtoke.

8. Woykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§11

. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczgcych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej
umowie.

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogag odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

=
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5. Niezaleznie od innych postanowienn umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonana.

§12

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§ 15

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

|
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