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UMOWA NR ...... /WIR/2020

W dniu ..ocvcvieininnns 2020r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 1843 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdézn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej, sanitarnej i energetycznej przy wykonywaniu
robét budowlanych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa ul. Sfonecznej
w Kolobrzegu”.

2. Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robot zamiennych lub
dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie wykonywania zasadniczych robdét
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§ 2

1. Zakres obowigzkoéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Obecnosc¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, nie rzadziej niz 2 razy w
tygodniu, odnotowujgc swoj pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z
narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

c) Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikow budowy/kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow.

d) Informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

e) Kontrola zgodnosci wykonywanych robé6t budowlanych z projektem, uzgodnieniami
oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

f) Sprawdzanie odpowiednio$ci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robot budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.
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g) Biezace rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujgcych przy realizacji przedmiotu umowy.

h) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot.

i) Zapewnienia petnobranzowego nadzoru inwestorskiego.

i) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, dotyczgcych:

» usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot budowlanych lub
elementow zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdot budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzgdzen technicznych

k) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
= dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt
budowlanych,
= wstrzymania dalszych robot budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

[) Niezwiloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamdwien
dodatkowych/robét zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcag
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robot budowlanych wigzgcych poleceh w zakresie wykonania zamowien dodatkowych
lub robét zamiennych.

m) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
o parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

n) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

0) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robét budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepuja), podpisanie protokotdw czesciowych i kohcowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

p) Sprawdzanie prawidtowos$ci prowadzenia dokumentacji budowy.

q) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
= geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete.
s) Pisemne akceptowanie:
= protokotow odbioru robot zanikowych, czesciowych, dokumentacji powykonawczej,
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» skladanych przez wykonawce robét budowlanych, protokotéw odbioru do faktur
czesciowych po kazdym odbiorze cze$ciowym, uwzgledniajac rzeczywiscie
wykonany zakres rob6t narastajgco od poczatku budowy do faktury kohcowe;j.

t) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robét budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

u) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawce robot
budowlanych wnioskéw materiatowych

V) Przygotowanie oraz uczestniczenie w probach, rozruchach, odbiorach technicznych
(w tym w odbiorze kohcowym) potwierdzonych protokoftami, ktére jest obowigzany
sporzadzi¢ w obecnosci przedstawicieli stron i innych uczestnikéw.

w) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajgcym.

x) W przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

y) Organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

Z) Sporzadzenie, na dzien odbioru koncowego inwestycji, kompleksowego raportu z
przebiegu realizacji inwestycji.
aa) Weryfikacja dokumentaciji powykonawczej budowy.

bb) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przegladach
miedzygwaranacyjnych - w okresie obowigzywania gwarancji na roboty budowlane.

cc) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem usterek ktdre wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

1. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Giéwnego
Specjalisty Wydziatu Inwestycji i Rozwoju: mgr Justyne Greczynska tel. (94) 35 51
604, kom: +48 685880 122, e-mail: [.greczynska@um.kolobrzeg.pl ktory jest
upowazniony do bezposrednich kontaktow z Wykonawcg. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
Przed ZamawiajgCyM JEST wuuuuuururururrirrrnrererasararrassrnrerara s sara s s s rarnanans

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
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2. Termin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem koncowym (przewidywany termin
zakonczenia robot budowlanych to koniec maja 2021 r.)

3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywa¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestycji.

REALIZACJA
§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposob ciggly
poprzez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacie w tym: uprawnienia do
nadzorowania i kontrolowania robét na budowie.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§ 6

1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg z wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w
swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania robdét dodatkowych podpisanego
przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokOSCi .......cccvevurnnn... (stownie zt: ...

w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. Wpynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci
okreslonych w § 2 w terminach ustalonych w § 4.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, kiére mogg byc¢
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamowienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.
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KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapfaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca w kwocie 20% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewlasciwego i nieterminowego wywigzywania sie¢ z obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegoélnosci uchybienie terminébw wskazanych w
§ 2 ust. 2 lit. t, u Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy
w wysokosci:
a) 100 zt brutto za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

b) 300 z brutto za kazdy dzien nieobecnosci na budowie (uchybienie zapisow § 2
ust. 2 lit. a).

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce

6. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z
tytutu roszczen, strat i szkodd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnosci szkod
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

7. Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wilasny kazdag
nieprawidtowo$¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

1. Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia
nie krotszym niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
200°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wymédg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy, przed podpisaniem umowy, polise odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji kontraktu wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie
bedzie fakturami czesciowymi (warto$¢ kazdej z faktur nie moze przekroczy¢ 20%
wartoSci przedmiotu zamowienia), wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu, ktérych
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wartos$¢ nie moze przekroczy¢ 80% wartosci ustalonej w § 7 ust. 1 oraz fakturg korcowg
po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy,

Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo, na
papierze kserograficznym formatu A4, z przywotaniem numeru umowy ktorej dotyczy
faktura

Zafakturowang naleznos¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni, liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy pfatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
2357 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z
wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 11

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegdtowe informacje dotyczace zasad
przetwarzania danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Kotobrzeg dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.
Administrator Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzgdzenia o
ochronie danych (zwanego "RODQO") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
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usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych
sprawach prosimy kierowac¢ do siedziby administratora danych.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§12

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczacych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzah
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogg odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonana.

§13

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

§14

Nadzér inwestorski - ,Przebudowa ul. Stonecznej w Kotobrzegu”

7/8



WIR.7013.46.2019.1V

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e —
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