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UMOWA NR ....... IGKL/2022

Wdniu ..o 2022 r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg

(NIP: 671-16-98-541; REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowsk3 - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

zwanym w tekscie Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po
przeprowadzeniu postepowania w formie zapytania ofertowego nr 7/GKL/2022, w zwigzku
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

13

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy, na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej w ramach zadania: ,,Modernizacja nawierzchni
gtéwnej alei w Parku im. Jednos$ci Narodowej w Kotobrzegu”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad
wykonywaniem robot zamiennych lub dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie
wykonywania zasadniczych robo6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§2
Zakres obowigzkow i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, nie rzadziej niz 2 razy w
tygodniu, oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

b) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnoéci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy wykonawcg robot
budowlanych a Zamawiajgcym;

c) kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang;

d) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem robo6t budowlanych przy zachowaniu
obowigzkéw zawartych w Decyzji Prezydenta Miasta Kotobrzeg nr 58.2021 z dnia
03.11.2021 r. (znak MKZ.4125.3.24.2021.1) w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow, a w
szczegolnosci do:
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- wstrzymania prowadzonych prac w przypadku znalezienia pozostatosci ludzkich
szczatkdbw i niezwtlocznego powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego,

- wstrzymania prowadzonych prac i niezwtocznego powiadomienia przedstawiciela
Zamawiajgcego w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem;

e) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robdt zamiennych lub
dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie wykonywania zasadniczych robét
budowlanych na przedmiotowym zadaniu;

f) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w porozumieniu z
Zamawiajgcym w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét
budowlanych potrzeby w tym zakresie pisemnie lub pocztg elektroniczng Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz do wiadomosci Zamawiajgcemu;

g) sprawdzanie zgodno$ci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/kierownikéw
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow;

h) informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy;

i) sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robo6t budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy;

j) biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujgcych przy realizacji przedmiotu umowy;

k) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot;

l) wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych pisemnie i pocztg

elektroniczng do wiadomosci Zamawiajgcemu, dotyczacych:

+ usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

+ wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot budowlanych lub
elementéw zakrytych,

+ przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

j) zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia pisemnie i pocztg elektroniczng do
wiadomosci Zamawiajgcemu:
+ dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych,
+ wstrzymania dalszych robé6t budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z projektem
lub pozwoleniem na budowe;

k) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamdéwien
dodatkowych/robét zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawca
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych wigzacych polecen w zakresie wykonania zaméwien dodatkowych lub
robot zamiennych;
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[) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych o
parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

m)dokonanie na placu budowy dostarczonej przez wykonawce rob6t budowlanych
weryfikacji jakosci wykonanej obrébki kostki kamiennej pod katem spetnienia
warunkéw zawartych w specyfikacji technicznej (wymiary kostki po cieciu, jakosc
powierzchni cietej i ptomieniowanej);

n) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy i pisemne
zgtaszanie Zlecajgcemu naruszenia w/w przepiséw przez wykonawce robot
budowlanych,

o) stwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robét budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepujg), podpisanie protokotu koncowego oraz wszelkiej innej dokumentacji
wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiajgcego (np.:
dokumentacji fotograficznej);

p) kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

g) pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
+ geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektdw,
+ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
+ dokumentaciji powykonawczej,
+ zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez kierownika
budowy i/lub geodete;

r) pisemne akceptowanie:
+ protokotéw odbioru robét zanikowych i dokumentacji powykonawczej,

s) w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robét budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
Zzgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem;

t) rozpatrywanie w terminie 5 dni przekazywanych przez wykonawce robét budowlanych
wnioskéw materiatowych;

u) przygotowanie oraz uczestniczenie w prébach, rozruchach, odbiorach technicznych (w
tym w odbiorze koncowym) potwierdzonych protokotami, ktdre jest obowigzany
sporzadzi¢ w obecnosci przedstawicieli stron i innych uczestnikéw;

v) w przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - powiadomienie o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego;

w) organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich;

x) odebranie od Wykonawcy robot wymaganych oswiadczen oraz dokumentacii
powykonawczej budowy i przekazanie ich po wczes$niejszym sprawdzeniu i weryfikacji
Zamawiajgcemu w wymaganej przez Zamawiajgcego ilosci egzemplarzy i formie;

y) uczestniczenie (po pisemnym  wezwaniu) w  okresowych  przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - w okresie obowigzywania gwarancji na roboty budowlane;
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Z) nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego w trakcie eksploatacji obiektu w okresie
gwarancji.

§3

Zamawiajacy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Grzegorz Kaminski
tel. (94) 35 51 622, e-mail: g.kaminski@um.kolobrzeg.pl, ktéry jest upowazniony do
bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany
Przedstawiciela Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej zmiany, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie.

Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
przed ZamawiajgCym JESt ...civiirioiii i i e tel: oo ;
e-mail: ...

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia wykonania zlecenia ustala sie na dzien catkowitego zakonhczenia i
rozliczenia rob6t budowlanych dla zadania pn: ,,Modernizacja nawierzchni giéwnej alei
w Parku im. Jednosci Narodowej w Kotobrzegu” wraz z odbiorem kohAcowym i
przekazaniem dokumentacji powykonawczej do w/w zadania (umowny czas zakohczenia
robét budowlanych to 110 dni od momentu podpisania umowy na wykonanie robot
budowlanych z ich wykonawca).

Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywa¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestycji.

REALIZACJA
§5

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposob ciggty poprzez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i
kontrolowania robot na budowie.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§6

Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w ramach umowy z wykonawcg robét budowlanych, to Wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do
ich ewentualnego zlecenia wykonawcy robot budowlanych.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awaria, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
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wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania w swoim imieniu oraz
zobowigzuje do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie przygotowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci ..................ooee. zt (stownie:
.......................................................................................... ), wtym podatek VAT
wg obowigzujgcej stawki.

W budzecie Miasta srodki na wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zabezpieczone sg
w dziale 900, rozdziale 90095, paragraf 6050, pozycja 6041.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci okreslonych
w § 2 w terminach ustalonych w § 4.

Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamowienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca w kwocie 20% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, W szczegodlnosci zwitoki w obowigzujgcych terminach wskazanych
w § 2 ust. 2 lit. f, lit. s, lit. t, Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec
Wykonawcy w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzieh zwtoki,

W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, w szczegoélnosci uchybienie zapiséw § 2 ust. 2 lit. a, Zamawiajgcy ma prawo
zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzienh
nieobecnosci na budowie w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce

Wykonawca zwrdoci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie majgce
z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnosci szkéd osobowych,
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rzeczowych i finansowych) wyniklych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z jego zobowigzan.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, naprawi na Kkoszt wiasny kazdag
nieprawidtowos¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

WARUNKI PLATNOSCI
§9

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
jednorazowo fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Fakture kohcowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo =z
przywofaniem numeru umowy ktorej dotyczy faktura.

Zafakturowang nalezno$¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w
terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Za termin pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie przez Wykonawce faktur, duplikatow tych
faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail : faktura@um.kolobrzeg.pl
a Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposob je dostarczyc.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjmowaé w formie papierowej faktury, o ktérych mowa
w ust. 8, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie
faktur drogg elektroniczna.

W razie zmiany adresu e-mail Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie w formie
pisemnej powiadomi¢ Wykonawce o nowym adresie.

§ 10

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 2021 poz. 2439
z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
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4. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z
wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegolnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce wiasciwego numeru rachunku.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§11

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kolobrzeg. Szczegétowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/. Administrator Danych
umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
(zwanego "RODQO") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych,
ograniczenia ich  przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 12

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

a) swoich pracownikéw i wspotpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezgcego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

b) oso6b reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub cztonkéw organdéw (tgcznie
.Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wiasciwych dla Strony ,Informacji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych czionkéw Personelu oraz Przedstawicieli,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione. Kazdy
z administratorow samodzielnie decyduje o celach i $rodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialnosc.

3. Kazda ze Stron przekaze tre$¢ okreslonej przez siebie Informaciji na temat przetwarzania
danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony,
odpowiednio cztonkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tres¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy.
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INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§13

Oprécz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczacych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzoér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Niezaleznie od innych postanowieh umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonana.

§ 14

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1129 z pdézn. zm.) do niniejszej umowy ustawa ta nie ma
zastosowania.
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Zamawiajgcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:
1. oferta Wykonawcy,
2. informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotyczgca kontrahentéw, ich przedstawicieli oraz
personelu.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e —
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