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Umowa nr  …../GKL/2022 

W dniu ……………..…….………. 2022 r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg       

(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Annę Mieczkowską  -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg  

a:   

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………., zwanym w tekście Wykonawcą  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po 

przeprowadzeniu postępowania w formie zapytania ofertowego nr 4/GKL/2022, w związku  

z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT  UMOWY  

§ 1  

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zamówienie, przedmiotem którego jest opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Krakusa          

i Wandy w Kołobrzegu” na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego oraz 

uzyskanie, na podstawie przygotowanej dokumentacji i złożonego kompletnego 

wniosku, pozytywnej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). Zakres prac obejmuje: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania,        

w tym: 

a) projektu budowlanego na przedmiotową inwestycję wraz z projektem 

technicznym (dla każdej branży)  – po 5 egz. w wersji papierowej oraz          

po 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf); 

b) w przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia z wykazem drzew           

i krzewów przeznaczonych do usunięcia - 3 egz. w wersji papierowej oraz     

po 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf); 

c) kosztorysu inwestorskiego (dla każdej branży) oraz zbiorczego zestawienia 

kosztów całej inwestycji - po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (pdf 

oraz formacie właściwym dla używanego do kosztorysowania programu); 

d) przedmiaru robót (dla każdej branży) – po 2 egz. w wersji papierowej oraz po 

1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz  formacie właściwym dla używanego 

do kosztorysowania programu); 
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e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu 

robót objętych przedmiotem zamówienia (dla każdej branży) - po 1 egz. w 

wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz 

pdf). 

2) Uzyskanie wymaganych analiz, opinii i ewentualnych decyzji administracyjnych oraz 

opracowanie i skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, zgodnie z Ustawą 

z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176), w celu złożenia kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 

przedmiotowe zadanie wraz ze złożeniem w/w wniosku do odpowiedniego organu 

administracji publicznej w imieniu inwestora - Gminy Miasto Kołobrzeg. 

3) Uzyskanie na podstawie przygotowanej dokumentacji pozytywnej decyzji 

administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 

przedmiotowe zadanie. 

4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 

oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie 

zawartym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo budowlane. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie elementy wyszczególnione w treści umowy, 

opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz zawarte w ofercie 

Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności i 

obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa ze szczególnym 

uwzględnieniem zapisów § 2 niniejszej umowy.  

5. Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV – usługa 

Kod CPV 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

§ 2  

1. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie 

spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania 

dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności 

dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z:  

a) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej Ustawy; 

b) Ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176); 

c) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.); 
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d) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.); 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     (t.j. 

Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.); 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129); 

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389). 

2. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany z uwzględnieniem wymogów 

określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062). 

3. Wszelkie zaprojektowane rozwiązania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

4. Dokumentacja projektowa winna być wykonana na aktualnej mapie do celów 

projektowych (mapę zapewnia Wykonawca).   

5. Dokumentacja niezbędną do realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi 

przepisami prawa opinii, uzgodnień, analiz, pozwoleń oraz ewentualnych decyzji 

administracyjnych i zgłoszeń.  

7. Wykonawca wykona pełną dokumentację niezbędną do realizacji przedmiotu 

zamówienia w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej. 

8. Przed złożeniem, na podstawie przygotowanej dokumentacji, wniosku o wydanie decyzji 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na przedmiotowe zadanie do 

właściwego organu administracji publicznej, Wykonawca przedstawi całość 

opracowania, w tym komplet projektów budowlanych i technicznych(dla każdej branży) 

zawierających wszystkie elementy zawarte w art. 34 ust. 3 Ustawy – Prawo budowlane, 

do akceptacji Zamawiającemu zgodnie z § 10 umowy. 

9. Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienia, po uzyskaniu 

akceptacji przygotowanej dokumentacji przez Zamawiającego, wystąpi w imieniu 

inwestora - Gminy Miasto Kołobrzeg z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) do właściwego organu administracji publicznej i w 

oparciu o przygotowaną dokumentację pozyska pozytywną decyzję do zadania 
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opisanego w §1 umowy. Uzyskaną decyzję ZRID wraz z pełną dokumentacją, na 

podstawie której powyższa decyzja została wydana, należy przekazać Zamawiającemu. 

10. Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich ewentualnych poprawek i uzupełnień w 

dokumentacji złożonej z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), zgłoszonych przez właściwy organ administracji publicznej 

przed wydaniem decyzji ZRID. 

11. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.   

12. W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej strony ustalą, która z nich zobowiązana będzie je 

uzyskać i która poniesie koszt ich uzyskania. 

13. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w 

tym w szczególności technologie robót, materiały i urządzenia, a także parametry 

techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii 

oraz urządzeń. 

14. Dokumentacja projektowa winna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz 

oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych 

powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności.  

15. Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów  i 

urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Dopuszcza się możliwość opisania przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy "lub równoważny".  

16. Przedmiar robót winien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 

dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz podstawy do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych.  

17. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy 

wskazane w § 1 ust. 1 będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw 
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autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad 

prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca zapewnia, że przygotowana dokumentacja, w tym jej 

poszczególne części wskazane w § 1 ust. 1, nie będzie naruszać żadnych praw osób 

trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie są ograniczone w zakresie 

objętym niniejszą umową. 

TERMIN REALIZACJI  

§ 3  

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, zawartego              

w §1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 umowy w terminie ............... dni od dnia zawarcia umowy,       

tj. do dnia ...................................................... . Powyższy termin liczony jest do dnia 

złożenia przez Wykonawcę, do właściwego organu administracji publicznej w imieniu 

Zamawiającego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) na przedmiotowe zadanie z zaakceptowaną dokumentacją 

przez Zamawiającego, w trybie określonym w § 10 Umowy. 

3. Jako dzień zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia zawartego w §1 ust. 1 pkt 1, 

pkt 2 i pkt 3, będący jednocześnie dniem rozliczenia finansowego przedmiotu 

zamówienia, określa się dzień wydania pozytywnej decyzji ZRID przez właściwy organ 

administracji publicznej.  

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany terminu 

ustalonego w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o 

tym fakcie i przedłożyć wyczerpujące uzasadnienie.  Powyższa zmiana terminu może 

nastąpić po akceptacji zmiany przez obie strony i w formie pisemnego aneksu do 

umowy. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY  

§ 4  

1. Wykonawca w trakcie prac projektowych na bieżąco będzie konsultował z 

Zamawiającym przyjęte w projekcie rozwiązania, w tym przygotowaną wstępną 

koncepcję rozwiązań projektowych.  

2. Przedstawione zgodnie z ust. 1 założenia i częściowe rozwiązania projektowe 

Zamawiający zatwierdza lub zgłasza zastrzeżenia i zmiany w terminie 14 dni 

roboczych od dnia przedłożenia propozycji rozwiązań przez Wykonawcę w wersji 

papierowej (3 egz.). 

3. Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, o 

którym mowa w §1 ust. 2, o czas opóźnienia spowodowany przez Zamawiającego.  
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4. Przyjmuje się, że dokumentacja została przekazana i zatwierdzona, jeżeli po 

przekazaniu dokumentacji Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 nie zgłosił 

uwag lub zgłosił uwagi mało istotne. 

§ 5  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:   

a) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy; 

b) akceptacja, w myśl § 2 ust. 8 Umowy, przedstawionej dokumentacji wraz z 

dokumentacją projektową zgodnie z § 10 Umowy; 

c) dokonanie weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej pod 

kątem zgodności jej wykonania z niniejszą umową w terminie do 14 dni roboczych 

od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowej pod względem 

ilościowym; 

d) bieżące odpowiadanie na zapytania przedstawiane przez Wykonawcę (udział w 

konsultacjach) – w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia 

propozycji przez Wykonawcę; 

e) dokonanie weryfikacji przygotowanej dokumentacji przed jego złożeniem przez 

Wykonawcę do właściwego organu administracji publicznej w celu uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w terminie określonym w § 10 

Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) dokonanie wizji lokalnej stanu istniejącego miejsc objętych zakresem przedmiotu 

zamówienia przed rozpoczęciem projektowania; 

b) bieżące konsultowanie z Zamawiającym, w celu akceptacji proponowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań technicznych i użytych materiałów. Akceptacje 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i użytych materiałów 

wymagają pod warunkiem nieważności formy pisemnej; 

c) uzyskanie zatwierdzenia założeń koncepcyjnych i częściowych rozwiązań 

projektowych przez Zamawiającego zgodnie z § 4 Umowy; 

d) przedłożenie do weryfikacji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego całej 

przygotowanej dokumentacji przed jego złożeniem przez Wykonawcę do 

właściwego organu administracji publicznej zgodnie z § 10 Umowy; 

e) wprowadzanie zmian zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie uzgodnień do 

dokumentacji projektowej w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego; 

f) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy; 

g) dokonanie na własny koszt wszelkich ewentualnych poprawek i uzupełnień w 

dokumentacji złożonej z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 



 

  

 

 

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - „Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Kołobrzegu”  
Strona 7/16  

  

inwestycji drogowej (ZRID), zgłoszonych przez właściwy organ administracji 

publicznej przed wydaniem decyzji ZRID; 

h) przekazanie Zamawiającemu uzyskanej decyzji ZRID wraz z pełną dokumentacją, na 

podstawie której powyższa decyzja została wydana;  

i) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w 

oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia.  

REALIZACJA  

§ 6  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą 

zwoływać zebrania, spotkania, narady koordynacyjne celem dokonania uzgodnień i 

akceptacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie uzgodnienia  i 

akceptacje dla swojej ważności wymagają formy pisemnej  

2. Zwołanie zebrania odbywa się na pisemny wniosek Strony, zawierający: termin 

ewentualnego spotkania, cel i zakres, listę osób lub instytucji, które powinny 

uczestniczyć w spotkaniu oraz jego uzasadnienie.  

3. Wszelkich formalności związanych z powiadomieniem wszystkich uczestników 

zebrania dokonuje strona wnosząca.  

NADZÓR AUTORSKI  

§ 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie zawartym w 

art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo budowlane, w okresie do dnia zakończenia prac 

związanych z odbiorem końcowym robót budowlanych wynikających z realizacji 

inwestycji określonej w § 1 umowy w ramach  wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 

Umowy, 

2. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 

Zamawiającego, zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w toku 

realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot opracowania projektowego objętego niniejszą 

umową, w następującym zakresie:   

a) potwierdzanie pobytów na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy; 

b) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami; 

c) uzupełniania szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/wykonawcom 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych; 

d) bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 

nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub rozwiązujących 

problemy wynikające z dokumentacji; 
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e) uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań 

projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a 

zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

f) na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych, 

uczestnictwo w odbiorze i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia zdolności użytkowych obiektu; 

g) wizyt na terenie budowy na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego; 

h) udziału, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego, w przekazaniu 

wykonawcy placu budowy oraz czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze 

końcowym robót budowlanych; 

i) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian wpływających na wartość i zakres 

nadzorowanych robót; 

j) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 

robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z 

wykonawcą robót budowlanych. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

§ 8  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym w 

szczególności z tytułu wykonania dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na 

Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej w zakresie określonym 

niniejszą umową, ustala się w wysokości: …….…………………. brutto (słownie:  

zł…………………………………………………………………………………………………... 

........................................................), w tym podatek VAT według obowiązującej stawki.  

2. W budżecie Miasta środki na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zabezpieczone 

są w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6050, pozycja 6166  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do wykonania dokumentacji, gdyż wykluczona jest możliwość roszczeń 

Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do wykonania zadania.  

KARY UMOWNE  

§ 9  

1. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

określonego w § 3 ust. 2 umowy; 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przed przystąpieniem i w trakcie 

wykonania robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej       

w § 1, w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji, zgodnie z  § 11 ust. 3         

i ust. 6, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 

c) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie 

postepowania przetargowego, o którym mowa w § 11 ust. 4 umowy, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki; 

d) za zwłokę w przekazaniu, zgodnie z  § 10 ust. 8, Zamawiającemu w 

wyznaczonym terminie poprawek wynikłych w związku z niezgodnością projektu 

ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w  § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

e) za zwłokę w zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 11 

ust. 6 umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1.  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego, zgodnie z  § 10 ust. 7,           

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał 

być rozpoczęty; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego             

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie 

nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50% ceny 

ofertowej brutto określonej w § 8 ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę.  

ODBIORY  I  PRZEDSTAWICIELE  

§ 10  

1. Strony uzgadniają, iż cała dokumentacja przekazywana do akceptacji Zamawiającemu 

w myśl  § 2 ust. 8 Umowy, w tym dokumentacja projektowa, będzie kompletna i zgodna 

z wcześniejszymi uzgodnieniami między stronami.  
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2. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji załączy pisemne oświadczenie, iż 

dostarczona dokumentacja, w tym dokumentacja projektowa, jest kompletna i 

wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym.  

3. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego – Urząd 

Miasta Kołobrzeg Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 78-100 Kołobrzeg       

ul. Ratuszowa 13, pokój 9. 

4. Przy przekazaniu przygotowanej dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany 

dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji. 

5. Weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod względem jakościowym i 

zgodności z umową, przeprowadzonym zgodnie z ust. 7, podlegać będzie 

przedstawiona dokumentacja projektowa. Pozostała dokumentacja załączona do 

wniosku o decyzję ZRID podlegać będzie weryfikacji ilościowej zgodnie z ust. 6. 

6. Po przekazaniu dokumentacji, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi 

dostarczenie dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, podpisując protokół 

przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

protokołu przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji jedynie pod 

względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.  

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji pod 

względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot 

dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej pod kątem 

zgodności jej wykonania z niniejszą umową. Brak zgłoszenia uwag w w/w terminie jest 

równoznaczne z odbiorem dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

8. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa będzie niekompletna lub nie będzie 

zgodna z założeniami określonymi w niniejszej umowie Zamawiający w terminie 

określonym w ust. 7 na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej 

dokumentacji projektowej i wezwie Wykonawcę aby w terminie 14 dni roboczych 

usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej 

lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych 

nieprawidłowości.  

9. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający 

w terminie określonym w ust. 7 przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego pisemne potwierdzenie odbioru. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 7, 

zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej procedura przekazania i odbioru zostanie 

przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 6.  

11. Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia odbioru 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
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12. Przedstawicielem Wykonawcy - osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji 

projektowej będzie:…………………………………………., tel. +48 ………………………., 

Email: ………………………………………………………… 

13. Zamawiający upoważnia do odbioru dokumentacji Naczelnika Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Lokalowej (GKL) Urzędu Miasta Kołobrzeg – Karola Królikowskiego lub 

wyznaczonego przez niego pracownika Wydziału GKL.  

14. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy jest: Grzegorz Kamiński – pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Lokalowej, tel. 94 35 51 622, e-mail: g.kaminski@um.kolobrzeg.pl 

GWARANCJA  

§ 11  

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami zawartymi w Umowie.   

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace projektowe na 

okres do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją 

inwestycji określonej w § 1 umowy, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.  

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) rozszerza się 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia 

wszelkich usterek i wad w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 

Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być 

przekazane na adres Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazaną skrzynkę e-mail 

oraz w formie pisemnej drogą pocztową. Wykonawca jest zobowiązany do 

potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu, drogą elektroniczną na wskazaną 

skrzynkę e-mail lub w formie pisemnej osobiście albo drogą pocztową w czasie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od momentu jego przekazania.  

5. Wykonawca, w okresie gwarancji, jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia 

na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w tym udzielania odpowiedzi za pytania 

wykonawców dot. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowanego przez 

Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni, licząc od 

dnia przekazania Wykonawcy treści zapytań.  

6. Wykonawca, w okresie gwarancji, po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego jest 

zobowiązany, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do niezwłocznego (nie później 

jednak niż w dniu następnym od dnia przesłania wezwania) przyjazdu na miejsce 

wykonywanych robót, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i 
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dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek 

wynikłych w związku z niezgodnością projektu ze stanem faktycznym lub z 

zawinionymi błędami.  

7. Wykonawca, w okresie gwarancji, jest zobowiązany do zaktualizowania na żądanie 

Zamawiającego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, kosztorysu inwestorskiego, w 

terminie 14 dni, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z takim 

żądaniem.  

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.  

WARUNKI PŁATNOŚCI  

§ 12  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 

fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po dniu wydania decyzji ZRID. 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy 

stanowić będzie otrzymana przez Zamawiającego pozytywna decyzja o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) w podmiotowej sprawie, wystawiona przez 

właściwy organ administracji publicznej. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru 

decyzji ZRID przez Zamawiającego (na papierze kserograficznym formatu A4 z 

przywołaniem numeru umowy). 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę faktury, duplikatu tej 

faktury oraz jej korekty w formie elektronicznej na adres e-mail: 

faktura@um.kolobrzeg.pl a Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób je dostarczać. 

6. W razie zmiany adresu e-mail Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie w formie 

pisemnej powiadomić Wykonawcę o nowym adresie.  

§ 13  

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty wynagrodzenia.  

§ 14  

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

mailto:faktura@um.kolobrzeg.pl
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2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 

(np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z 

rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 

2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, 

jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT (biała lista podatników VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku 

złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez 

Wykonawcę właściwego numeru rachunku. 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 15  

1. Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami  i 

każda jej część stanowi własność Zamawiającego. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1, a w razie rozwiązania umowy – z chwilą jej rozwiązania 

niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Wykonawca bez składania dodatkowego 

oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych 

okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie dokumentacji, za którą 

następuje zapłata wynagrodzenia, objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, 

zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci 

komputera, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu na dokonywanie bez 

konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, że zmiany 

te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje 

także wszystkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.  

2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie 

z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.  
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

§ 16  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej 

umowy jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.  

Administrator Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz 

usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy 

kierować do siedziby administratora danych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 17 

1.  W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 

a) swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy 

(dalej „Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy 

wykonywaniu Umowy, 

b) osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie 

„Przedstawiciele”) w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania 

Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we właściwych dla Strony „Informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych”. 

2. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz Przedstawicieli, 

administratorem tych danych staje się Strona której dane te zostały udostępnione. Każdy 

z administratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania 

udostępnionych mu danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za 

to odpowiedzialność. 

3. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej 

Strony, odpowiednio członkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie. 

4. Treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY  

§ 18 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
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a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od 

terminu rozpoczęcia ustalonego w § 3 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni.  

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej 

umowie.  

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania 

protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy,  

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Niezależnie od innych postanowień umownych w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za 

pracę już wykonaną.  

§ 19 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest 

Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.   

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  
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§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) do niniejszej umowy ustawa ta nie 

ma zastosowania. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 21 

Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.  

Załączniki do umowy:  

1. opis przedmiotu zamówienia, 

2. oferta Wykonawcy, 

3. informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca kontrahentów, ich przedstawicieli oraz 

personelu. 

 WYKONAWCA :  ZAMAWIAJĄCY :  

 


