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Umowanr ......... /WIR/2021

W dniu ..oeeeieenenen. 2021 r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13,
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w zwigzku
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é zamowienie,
przedmiotem ktorego jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad
Kanatem Drzewnym Matym w ciggu ulicy Mtyriskiej w Kotobrzegu (CPV: 71322000-7
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania).

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy  technicznej, 2z  zachowaniem nalezytej starannosci
i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa z uwzglednieniem
zapisow § 2 niniejszej umowy.

§2

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa bedzie
spetniata warunki przewidziane przez obowigzujgce, na dzieh przekazania dokumentac;ji
projektowej Zamawiajgcemu, przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci dokumentacja
projektowa bedzie opracowana zgodnie z:

1) ustawg Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy,

2) ustawg Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.),

3) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbiory rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. 22013 r., poz. 1129),

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 22004 r., Nr 130, poz.1389).

2. Zaprojektowane rozwigzania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
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Projekt budowlany wraz z kosztorysami zostanie opracowany w uktadzie
poszczegolnych branz i rodzajéw robét oraz ewentualnych etapéw realizacyjnych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwoleh i zgtoszeh.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim: w wersji papierowe;j
oraz w formie elektronicznej.

Wykonawca ponosi wylgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentaci
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentaciji projektowej na swoj koszt.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okre$laé¢ przedmiot zaméwienia, w tym
w szczegoblnosci technologie robot, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologii oraz urzgdzenh.

Dokumentacja projektowa winna opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie_moze okreslaé, technologii robét,
materialdw i urzadzen badz opisywa¢ przedmiotu zamoéwienia w__sposéb
utrudniajacy uczciwa konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie norm, znakow
towarowych, patentdéw Ilub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Ilub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw. Dopuszcza sie mozliwosé opisania przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie
mozna opisa¢ przedmiotu zamédwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny".

Przedmiar robot winien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz podstawy do ustalania cen jednostkowych robot lub naktadow
rzeczowych.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa w tym jej poszczegdlne elementy
bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw autorskich innych
osob/podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych,
ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialnosé Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne czesci nie bedzie
naruszac¢ zadnych praw osoéb trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie sg
ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowa.
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Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wykonana na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, spetniajgcej wymagania
wynikajgce z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r.
(Dz.U z 2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.). Aktualng mape do celéw projektowych zadania
zapewni Wykonawca.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie bezwarunkowe zezwolenia,
warunki techniczne, zatwierdzenia decyzji administracyjnych, opinie i uzgodnienia
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe.

TERMIN REALIZACJI
§3

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot umowy wraz z decyzjami o ktérych mowa w opisie
przedmiotu zamowienia, w terminie ........................ dni od dnia zawarcia umowy, tj.
0 o .

Przyjmuje sie, ze dokumentacja zostata przekazana w terminie okreslonym w ust. 1
jezeli po przekazaniu dokumentacji Zamawiajgcy nie zgtosit uwag lub zgtosit uwagi mato
istotne.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§4

Wykonawca w trakcie prac projektowych na biezgco bedzie konsultowat
z Zamawiajgcym przyjete w projekcie rozwigzania.

Przedstawione zgodnie z ust. 1 zatozenia i czesciowe rozwigzania projektowe
Zamawiajgcy zatwierdza lub zgtasza zastrzezenia i zmiany w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania przekazanych przez Wykonawce w wersji papierowej (3 egz.)
propozycji rozwigzan.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu
ustalonego w § 3 umowy Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego
o tym fakcie i przedtozy¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

2) zatwierdzenie koncepcji, projektéw budowlanych i technicznych zgodnie z § 4
umowy,

3) dokonanie weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej pod
katem zgodnosci jej wykonania z niniejszg umowa w terminie do 21 dni roboczych
od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowej pod wzgledem
ilosciowym,

4) biezgce odpowiadanie na zapytania przedstawiane przez Wykonawce (udziat
w konsultacjach) — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od zgtoszenia
propozycji przez Wykonawce;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) dokonanie wizji lokalnej stanu istniejgcego miejsc objetych zakresem przedmiotu
zamowienia przed rozpoczeciem projektowania,

2) biezgce konsultowanie z Zamawiajgcym, w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych i uzytych materiatbw. Akceptacje
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i uzytych materiatow
wymagajg pod warunkiem niewaznosci formy pisemnej,

3) uzyskanie zatwierdzenia zatozen i czesciowych rozwigzan projektowych, przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 4 umowy,

4) wprowadzanie zmian zgtoszonych przez Zamawiajgcego na etapie uzgodnien do
dokumentacji projektowej w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego,

5) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

REALIZACJA
§6

W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca moga
zwotywacC zebrania, spotkania, narady koordynacyjne celem dokonania uzgodnien
i akceptacji niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie uzgodnienia
i akceptacje dla swojej waznosci wymagajg formy pisemne;j.

Zwofanie zebrania odbywa sie na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy: termin
ewentualnego spotkania, cel i zakres, liste osob lub instytucji, ktére powinny
uczestniczy¢ w spotkaniu oraz jego uzasadnienie.

Wszelkich formalnosci zwigzanych z powiadomieniem wszystkich uczestnikow zebrania
dokonuje strona wnoszgca.

NADZOR AUTORSKI
§7

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odrebnej umowy z Zamawiajgcym na petnienie
funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot
opracowania projektowego objetego niniejszg umowag na zasadach ustalonych w opisie
przedmiotu zamowienia oraz ofercie.

Strony ustalajg, ze oferta dotyczaca nadzoru autorskiego wazna jest przez 24 miesigce
liczac od daty zakonczenia prac projektowych.

Po uptywie terminu waznosci oferty w czesci dotyczacej nadzoru autorskiego Wykonawca
moze ztozy¢ nowg oferte na prowadzenie czynnosci nadzoru autorskiego, jednak jej
warto$¢ nie moze przekroczy¢ 15% wartosci dokumentacji projektowej okreslonej w § 9
ust. 1 niniejszej umowy.

UBEZPIECZENIE
§8

Wykonawca przedstawit polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia minimum 200°000,00 zi.
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WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy w czeSci
okreslonej w §1 ust. 1 w tym w szczegodlnosci z tytutu wykonania dokumentaciji
projektowej oraz z przeniesienia ha Zamawiajgcego praw autorskich do dokumentacji
projektowej w zakresie okreslonym niniejszg umowg, ustala sie w wysokosci:
..................................... zl brutto (stownie zt: ... )
w tym podatek VAT wedtug obowigzujgcej stawki, z czego:

1) Ekspertyzatechniczcnamostu zt brutto,
2) Koncepcja przebudowy mostu Ll zt brutto,
3) Projekt budowlany zt. brutto,
4) Pozostata dokumentacja projektowa Ll zt brutto,

W budzecie Miasta S$rodki na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg w dziale 600, rozdziat 60016, paragraf 6050, pozycja 6190

Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢
konieczne do wykonania dokumentacji, gdyz wykluczona jest mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE
§ 10

Kary umowne naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za
wady lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie,

c) za zwioke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcow w trakcie
postepowania przetargowego, o ktéorym mowa w § 12 ust. 5 umowy, w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poprawek
wyniktych w zwigzku z niezgodnoscig projektu ze stanem faktycznym lub z
zawinionymi btedami w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

e) za zwiloke w zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego, o ktorym mowa w § 12
ust. 7 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki

f) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwitoki, liczgc
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zadac od siebie hawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% ceny ofertowej
brutto okreslonej w § 9 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

1. Strony uzgadniajg, iz dokumentacja projektowa przekazywana Zamawiajgcemu bedzie
kompletna.

2. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej zalgczy pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze
zostaje przekazana Zamawiajgcemu w stanie zupetnym.

3. Ustala sig, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego
— Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Inwestycji 78-100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 12,
pokdj 18.

4. Przy przekazaniu pracy Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia
jakosci wykonanej dokumentacji projektowe;j.

5. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdzi dostarczenie dokumentacji projektowej podpisujgc protokdt przekazania.
Podpisanie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowej jedynie pod
wzgledem ilosciowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

6. W terminie 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji
projektowej pod wzgledem ilosciowym, Zamawiajgcy Ilub upowazniony przez
Zamawiajgcego podmiot dokona weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentac;ji
projektowej pod katem zgodnosci jej wykonania z niniejszg umowsg. Brak zgtoszenia
uwag w w/w terminie jest rownoznaczne z odbiorem dokumentacji bez zastrzezen

7. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna
z zatozeniami okreslonymi w niniejszej umowie, Zamawiajgcy w terminie okreslonym
w ust. 6, na pisSmie wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej
dokumentacji projektowej i wezwie Wykonawce aby w terminie 14 dni roboczych
usunat zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej
lub szczegotowo uzasadnit ewentualng odmowe usuniecia takich zgtoszonych
nieprawidtowosci.
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W przypadku braku zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
w terminie okreslonym w ust. 6 przekaze Wykonawcy podpisane przez siebie lub przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzenie odbioru.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w trybie wskazanym w ust. 7,
zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej czesci, po ponownym
przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej procedura przekazania
i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowien ust. 6.

Jezeli Dokumentacja projektowa lub jej cze$S¢ przekazana Zamawiajgcemu zgodnie
z ust. 9 nie bedzie zgodna z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgtoszonymi przez
Zamawiajgcego zastrzezeniami lub wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajgce odmowe
usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci nie bedg merytorycznie
uzasadnione, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem na
dzien otrzymania przez Wykonawce o$wiadczenia o odstgpieniu, pod warunkiem
uprzedniego wyczerpania mozliwosci polubownego wyjasnienia przyczyn zaistniatej
niezgodnosci.

Odbior Dokumentaciji projektowej uwaza sie za dokonany z chwilg potwierdzenia odbioru
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przedstawicielem Wykonawcy - osobg odpowiedzialng za opracowanie dokumentac;ji
Projektowe] bedzie. ... ..o

Zamawiajgcy upowaznia do odbioru dokumentacji Naczelnika Wydziatu Inwestyciji
i Rozwoju Urzedu Miasta Kotobrzeg — Janusza Struckiego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, droga
elektroniczng o ewentualnych zmianach w zakresie osoby/oséb odpowiadajgcych za
realizacje przedmiotu zamowienia.

GWARANCJA
§12

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace projektowe na
okres do dnia wygasniecia rekojmi za wady robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
inwestycji okreslonej w § 1 umowy jednak nie dtuzej niz do 2027 roku.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faxem,
mailem lub formie pisemnej na adres Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu, faxem lub drogg mailowg w czasie
nie dtuzszym niz 2 dni robocze od momentu jego przekazania.

Wykonawca, w okresie gwarancji, jest zobowigzany do bezzwtocznego przedstawienia
na zadanie Zamawiajgcego wszelkich dokumentow, informacji i wyjasnien zwigzanych
Z realizacjg  przedmiotu umowy, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w tym udzielania odpowiedzi za pytania
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wykonawcow dot. dokumentacji projektowej w trakcie postepowania przetargowego
0 udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane realizowanego przez
Zamawiajgcego na podstawie dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni, liczgc od dnia
przekazania Wykonawcy tresci zapytan.

Wykonawca, w okresie gwarancji, po otrzymaniu wezwania od Zamawiajgcego jest
zobowigzany, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do niezwlocznego (nie pozniej
jednak niz w dniu nastepnym od dnia przestania wezwania) przyjazdu na miejsce
wykonywanych robét, realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowg
i dokonania oraz przekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie poprawek
wyniktych w zwigzku z niezgodnosciag projektu ze stanem faktycznym lub z zawinionymi
btedami.

Wykonawca, w okresie gwarancji, jest zobowigzany do zaktualizowania na zadanie
Zamawiajgcego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, kosztorysu inwestorskiego,
w terminie 14 dni, od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji z takim
zgdaniem.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usuna¢ je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

WARUNKI PLATNOSCI
§13

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
dwoma fakturami przejsciowymi - po wykonaniu, przekazaniu oraz pisemnym odebraniu
elementéw dokumentacji okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 1) - 2) (pierwsza faktura) oraz § 9
ust. 1 pkt 3) (druga faktura) i koncowg po odebraniu przez Zamawiajgcego pozostatej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na budowe.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie dokumentacji
projektowej stanowi¢ bedzie potwierdzenie odbioru kompletu dokumentacji
w wymaganej liczbie egzemplarzy, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 6 umowy
oraz wykonalna decyzja pozwolenia na budowe (lub ZRID)

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury (z przywotaniem numeru umowy)
w terminie 7 dni od pisemnego odebrania elementéw dokumentacji okreslonej w § 9 ust.
1pktl)i?2).

§14
Termin ptatnosci faktury: do 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury

wraz z potwierdzeniem odbioru dokumentacji, za ktore wystawiona jest faktura,
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.
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§ 15

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

2. Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0%.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020r.
poz. 1076) prowadzony jest rachunek VAT.

4. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
Ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

PRAWA AUTORSKIE
§16

1. Cato$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami
i kazda jej czes¢ stanowi wlasno$é Zamawiajgcego. Z chwilg otrzymania wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1, a w razie rozwigzania umowy — z chwilg jej rozwigzania
niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania Wykonawca bez sktadania dodatkowego
odwiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych
okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majgtkowe w zakresie dokumentacji, za ktorg
nastepuje zaptata wynagrodzenia, objete nastepujgcymi polami eksploatacji: utrwalenie,
zwielokrotnienie dowolng technikg, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamigci
komputera, zwigzane z przekazang dokumentacjg i zezwala mu na dokonywanie bez
koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, ze zmiany
te dokonywane bedg na zlecenie Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw
majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich i obejmuje
takze wszystkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie
z praw autorskich na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

e
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 17

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegétowe informacje dotyczgce zasad
przetwarzania danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Kotobrzeg dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.
Administrator Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogdlnego rozporzgdzenia
o ochronie danych (zwanego "RODOQO") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych
sprawach prosimy kierowa¢ do siedziby administratora danych.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 18

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

§ 19

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 3 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tredci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odebrania przedmiotu umowy,

2) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej potwierdzenia odbioru wykonanych robé6t w terminie 60 dni od
uptywy terminu ptatnosci, z wyjgtkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci
z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 21 dni.

4) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemnié¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.
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Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robét w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego bez udzialu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji;

3) protokét sporzadzony zgodnie z pkt 1) i 2) stanowié bedzie podstawe do
wzajemnych rozliczen.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada fj.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw,
§ 20

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét
w sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.
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Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamdéwienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e
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