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UMOWA NR ....... IWIR/2022

W dniu .......... 2022r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

zwanym w tekscie Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w zwigzku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia m.in.
w specjalnosci: inzynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: telekomunikacyjnych; cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych; elektrycznych i elektroenergetycznych,
pelnobranzowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: ,,Przebudowa
ul. Zdrojowej i Kasprowicza w Kofobrzegu” (z wytgczeniem sieci cieplnej oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnej).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad
wykonywaniem robo6t zamiennych lub dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie
wykonywania zasadniczych robé6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§2

1. Zakres obowigzkéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

a) Obecnosc¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, odnotowujgc swdj pobyt
wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z narad na budowie i/lub kartach
pobytu potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robo6t pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja
projektowg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

c) Sprawdzanie zgodnos$ci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/kierownikéw
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow.

d) Informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

e) Kontrola zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem, umowg zawartg
pomiedzy Wykonawcg robét budowlanych a Zamawiajgcym, uzgodnieniami oraz
innymi wymaganymi przez przepisy decyzjami.
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f) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robot budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

g) Biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

h) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robaot.

i) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, dotyczacych:

» usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania préb lub badan, takze wymagajagcych odkrycia robot budowlanych lub
elementéw zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych

j) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
= dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych,
= wstrzymania dalszych robo6t budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

k) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwien
dodatkowych/robot zamiennych, nieprzewidzianych umowa zawartg z wykonawcag
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zamdéwien dodatkowych
lub robét zamiennych.

[) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
o parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

m) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

n) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robét budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepujg), podpisanie protokotéw czesciowych i kohicowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

0) Sprawdzanie prawidtowos$ci prowadzenia dokumentacji budowy.

p) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

g) Kierowanie pracami zwigzanymi z rozruchem i sprawdzeniem prawidtowosci dziatania
zainstalowanych systemow i urzgdzen, sporzgdzenie protokotu z rozruchu,
r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

= geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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= zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez kierownika
budowy i/lub geodete.

s) Pisemne akceptowanie:
= protokotéw odbioru robét zanikowych, czesciowych, dokumentacji powykonawczej,
» skltadanych przez wykonawce robot budowlanych, protokotdéw odbioru do faktur
czesciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajgc rzeczywiscie
wykonany zakres robot narastajgco od poczatku budowy do faktury kohcowej.

t) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robot budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem.

u) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawce
robot budowlanych wnioskéw materiatowych

v) Przygotowanie oraz uczestniczenie w prébach, rozruchach, odbiorach
technicznych (w tym w odbiorze koncowym) potwierdzonych protokotami, ktére jest
obowigzany sporzadzi¢ w obecnosci przedstawicieli stron i innych uczestnikéw.

w) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robot
budowlanych a Zamawiajgcym.

X) W przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych
zapisow w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

y) Organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

z) Odebranie od Wykonawcy robd6t dokumentacji powykonawczej budowy w tym
dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w pkt. 4 decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak MKZ.4125.4.9.2020.1
i przekazanie ich po wczesniejszym sprawdzeniu i weryfikacji Zamawiajgcemu
W wymaganej przez Zamawiajgcego ilosci egzemplarzy,

aa) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - w okresie obowigzywania gwarancji na roboty budowlane.

bb) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére wystgpig po
dacie podpisania protokotu odbioru koncowego w trakcie eksploatacji obiektu
w okresie gwaranciji.

§3

1. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w o0sobie Giéwnego
Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju: mgr inz. Agata Ulewicz,
tel. (94) 3551 604, kom: +48 531 117 640, e-mail: a.ulewicz@um.kolobrzeg.pl, ktory
jest upowazniony do bezposrednich kontaktow z Wykonawcg. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej
zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.
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2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
przed Zamawiajgcym JESt tel.: ;
e-mail: ...

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzieh catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem koncowym (przewidywany termin
zakonczenia rob6t budowlanych - do dnia 2 maja 2023r.)

3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywa¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestyciji.

REALIZACJA
§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposob ciggly
poprzez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacie w tym: uprawnienia do
nadzorowania i kontrolowania robét na budowie.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§6

1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych
nieprzewidzianych umowg z wykonawca robo6t budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
ewentualnego zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy
W swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwilocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie przygotowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania
robét dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ............... z}. (stownie zt:
................. i 00/100), w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. W budzecie Miasta oraz WPF srodki na wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg w dziale: 600; rozdziale: 60016; paragraf 6050; pozycja 6023
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4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci
okreslonych w § 2 w terminach ustalonych w § 4.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamodwienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z bftednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca w kwocie 20% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, W szczegdlnosci zwioki w obowigzujgcych terminach wskazanych
w § 2 ust. 2 lit. t, u Zamawiajgcy ma prawo zastosowa¢ kary umowne wobec
Wykonawcy w wysoKoSci:

a) 100 zt brutto za kazdy dzien zwioki,

b) 300 zt brutto za kazdy dzien nieobecnosci na budowie (uchybienie zapiséow § 2
ust. 2 lit. a).

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce

6. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby
trzecie majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnosci szkdd
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

7. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wtasny kazdg
nieprawidtowo$¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

1. Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia
nie krotszym niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
200°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedifozy, przed podpisaniem umowy, polise odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie

Nadzér inwestorski
Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza w Kotobrzegu
5/8



10.

WIR.7013.5.2021.1II

z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji kontraktu wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 10

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie
bedzie fakturami czesciowymi (warto$¢ kazdej z faktur nie moze przekroczy¢ 25%
wartoSci przedmiotu zamowienia), wystawianymi nie czesciej niz raz na kwartat, ktérych
wartos¢ nie moze przekroczy¢ 75%, oraz fakturg koncowag po zakonczeniu i odbiorze
przedmiotu umowy.

Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo
z przywotaniem numeru umowy ktorej dotyczy faktura

Zafakturowang nalezno$¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie przez Wykonawce faktur, duplikatéw tych
faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail : faktura@um.kolobrzeg.pl
a Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb je dostarczac.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjmowaé w formie papierowej faktury, o ktérych mowa
w ust. 8, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg
przestanie faktur drogg elektroniczna.

W razie zmiany adresu e-mail Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwiocznie w formie
pisemnej powiadomi¢ Wykonawce o nowym adresie.

§ 11

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnoéci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021r.
poz. 2439 z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
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4. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikéw VAT).

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania zapftaty przez Zamawiajgcego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajagcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktorym mowa w ust. 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§12

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest Prezydent Miasta Kofobrzeg. Szczegdtowe informacje dotyczgce zasad
przetwarzania danych osobowych znajdujg sie¢ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta Kotobrzeg dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/.
Administrator Danych umozliwia spetnienie praw wynikajgcych z ogélnego rozporzgdzenia
o ochronie danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Whnioski w tych
sprawach prosimy kierowa¢ do siedziby administratora danych.

UDOSTEPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 13

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostepnig sobie dane osobowe:

= swoich pracownikéw i wspotpracownikéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy
(dalej ,Personel’) w celu umozliwienia utrzymywania biezgcego kontaktu przy
wykonywaniu Umowy,

= 0sOb reprezentujgcych, w tym petnomocnikéw lub cztonkédw organdéw (tgcznie
,Przedstawiciele”) w celu umozliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania
Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we wtasciwych dla Strony ,Informacji na
temat przetwarzania danych osobowych”.

2. Wskutek udostepnienia danych osobowych czionkéw Personelu oraz Przedstawicieli,
administratorem tych danych staje sie Strona ktérej dane te zostaty udostepnione.
Kazdy z administratorow samodzielnie decyduje o celach i srodkach przetwarzania
udostepnionych mu danych osobowych, w granicach obowigzujgcego prawa i ponosi za
to odpowiedzialno$¢.

3. Kazda ze Stron przekaze tre$¢ okreslonej przez siebie Informacji na temat
przetwarzania danych osobowych dotyczacej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej
Strony, odpowiednio cztonkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed
udostepnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie.

4. Tre$¢ informacji na temat przetwarzania danych osobowych okresla zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.
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INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§14

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczacych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie
za prace juz wykonana.

§ 15

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

2. Informacja nt. przetwarzania danych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e ——
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