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UMOWA NR ....... /WIR/2021

Wdniu ... 2021 r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Anne Mieczkowska - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

zwanym w tekscie Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w zwigzku z art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z pdézn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, nadzoru
inwestorskiego branzy drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej
w ramach zadania: ,,Przebudowa ul. Wesotej w Kotobrzegu”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad
wykonywaniem robo6t zamiennych lub dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie
wykonywania zasadniczych robo6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§2

1. Zakres obowigzkow i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
Budowlane z dn. 07.07.1994 r.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, odnotowujgc swdj pobyt
wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z narad na budowie i/lub kartach pobytu
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacija
projektowg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

c) Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikéw budowy/kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow.
d) Informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

e) Kontrola zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem, umowg zawartg
pomiedzy Wykonawcg robdét budowlanych a Zamawiajgcym, uzgodnieniami oraz
innymi wymaganymi przez przepisy decyzjami.

f) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robot budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.
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g) Biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

h) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robaot.

i) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, dotyczacych:

= usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot budowlanych lub
elementéw zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych

j) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
» dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych,
= wstrzymania dalszych robé6t budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

k) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwien
dodatkowych/robot zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcag
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robét
budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zaméwierh dodatkowych lub
robot zamiennych.

[) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych o
parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych Iub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

m) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

n) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robdt budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepujg), podpisanie protokotow czesciowych i kohicowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

0) Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy.

p) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

g) Kierowanie pracami zwigzanymi z rozruchem i sprawdzeniem prawidtowosci dziatania
zainstalowanych systeméw i urzgdzen, sporzadzenie protokotu z rozruchu,

r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
= geodezyjnych szkicoéw tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= dokumentacji powykonawczej o ktorej mowa w pkt. 4 decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak MKZ.4125.4.9.2020.1
= zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez kierownika
budowy i/lub geodete.
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s) Pisemne akceptowanie:
= protokotéw odbioru robét zanikowych, czesciowych, dokumentacji powykonawczej,
» skltadanych przez wykonawce robot budowlanych, protokotdéw odbioru do faktur
czesciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajgc rzeczywiscie
wykonany zakres rob6t narastajgco od poczatku budowy do faktury kohcowej.

t) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robot budowlanych
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru
inwestorskiego) zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
Z uzasadnieniem.

u) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawce robot
budowlanych wnioskow materiatowych

v)  Przygotowanie oraz uczestniczenie w probach, rozruchach, odbiorach technicznych
(w tym w odbiorze koncowym) potwierdzonych protokotami, ktére jest obowigzany
sporzadzi¢ w obecnoéci przedstawicieli stron i innych uczestnikdw.

w) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajgcym.

X) W przypadku wystgpienia koniecznos¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

y) Organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

z) Odebranie od Wykonawcy robot dokumentacji powykonawczej budowy w tym
dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w pkt. 4 decyzji Miejskiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak MKZ.4125.4.9.2020.1
i przekazanie ich po wcze$niejszym sprawdzeniu i weryfikacji Zamawiajgcemu
W wymaganej przez Zamawiajgcego ilosci egzemplarzy,

aa) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - w okresie obowigzywania gwarancji na roboty budowlane.

bb) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego w trakcie eksploatacji obiektu
w okresie gwaranciji.

§3
1. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Gtéwnego Specjalisty
w Wydziale Inwestyciji [ Rozwoju: mgr Justyna Greczynska,

tel. (94) 35 51 604, kom: +48 695 880 122, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeg.pl, ktory
jest upowazniony do bezposrednich kontaktow z Wykonawcg. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej
zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
przed Zamawiajgcym JESt tel.: ;
e-mail: ...
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OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzieh catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem koncowym (przewidywany termin
zakorniczenia robot budowlanych — koniec kwietnia 2022r.)

3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywa¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestyciji.

REALIZACJA
§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposaéb ciggty poprzez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i
kontrolowania robot na budowie.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do =zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§6
1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych
nieprzewidzianych umowag z wykonawcg robét budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
ewentualnego zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robot budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy
w swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie przygotowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania
robot dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz
przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§7

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ............... z}. (stownie zt:
................. i 00/100), w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. W budzecie Miasta oraz WPF $rodki na wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1
zabezpieczone sg w dziale 600, rozdziale 60016, paragraf 6050, pozycja 6021.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci okreslonych
w § 2 w terminach ustalonych w § 4.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamowienia, gdyz wykluczona jest
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mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z bftednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktoére odpowiada Wykonawca w kwocie 20% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. W przypadku niewtasciwego wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, W szczegdlnosci zwioki w obowigzujgcych terminach wskazanych
w § 2 ust. 2 lit. t, u Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy
W wysokosci:

a) 100 zt brutto za kazdy dzien zwioki,

b) 300 zt brutto za kazdy dzien nieobecnosci na budowie (uchybienie zapisow § 2 ust.
2 lit. a).

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce

6. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnoéci szkdd
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

7. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wtasny kazdg
nieprawidtowo$¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

1. Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia
nie krotszym niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz
200°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca
przedtozy, przed podpisaniem umowy, polise odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie
z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krétszym niz okres
realizacji kontraktu wraz z potwierdzeniem optaty sktadki.

WARUNKI PLATNOSCI
§ 10
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Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie
fakturami czesciowymi (wartos¢ kazdej z faktur bedzie proporcjonalna do wartosci robot
odebranych i zafakturowanych przez wykonawce robdét), wystawianymi nie czesciej niz
raz w miesigcu, oraz fakturg koricowg po zakohczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Fakture kohcowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo
z przywotaniem numeru umowy ktorej dotyczy faktura

Zafakturowang nalezno$¢ Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoéci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajacy wyraza zgode na przesylanie przez Wykonawce faktur, duplikatéw tych
faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail : faktura@um.kolobrzeg.pl
a Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb je dostarczac.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przyjmowac w formie papierowej faktury, o ktérych mowa
w ust. 8, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwiajg przestanie
faktur drogg elektroniczna.

W razie zmiany adresu e-mail Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie w formie
pisemnej powiadomi¢ Wykonawce o nowym adresie.

§ 11

Zamawiajagcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zapfata za odszkodowanie), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10,
jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(biata lista podatnikéw VAT).

W  przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego

z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegolnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
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Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktorym mowa w ust. 3.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§12

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
jest Prezydent Miasta Kotobrzeg. Szczegotowe informacje dotyczace zasad przetwarzania
danych osobowych znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Kotobrzeg
dostepnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/. Administrator Danych
umozliwia spetnienie praw wynikajacych z ogolnego rozporzadzenia
o ochronie danych (zwanego "RODOQ") - tj. prawo dostepu, sprostowania, zapomnienia oraz
usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze prawo do wyrazenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy
kierowac do siedziby administratora danych.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§13

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczgcych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzoér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢é swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogg odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawieraC uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie
za prace juz wykonana.

§14

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
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2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
3.  Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 16

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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