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Umowa o roboty budowlane ...... /112016

W dniu coeveeveicvieieeeeee, 2016r. w Kolobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-6-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

a
(NIP: e, , REGON: ..., ) z siedzibg w
PP PUPIPRRPRPRINR Y o1 [-1-1 g t=1AY 0  l¢ [ G114V
Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy W ...........ooevvvveeeieiinnn. Y eeeeenas Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG,
zwanym w tekscie Wykonawcsg i reprezentowanym przez:

L

2 O

dzialajgc na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie, ktérego
przedmiotem jest: wykonanie zadania ,Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia ulicy: Zbowidowcéw i Zeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitariskiej do
ul. Zbowidowcow) w Kotobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni drég" (CPV:
45231300-8; 45233220-7) zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy.

2. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamdwienia zostang wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej
jakosci uzytych materiatdbw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami
prawa.

5. * Szczegotowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa,

b) oferta Wykonawcy,
TERMIN REALIZACJI

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala Si€ Na: .......cevevevvrinennnnen 2016r.
4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie,

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do
dziennika budowy, o zakohczeniu realizacji zadania.

5. Odbidr kohcowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot i przekazania do eksploatacji.
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PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, nie wnosi do nigj
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi
protokotem okreslonym w § 2 ust. 5.

4. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na piSmie wykonanie rozwigzah zamiennych.

5. Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 4, wydanych przez Zamawiajgcego, mogaq
stanowiC podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu.

§4

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

2. Dokumentacja projektowa stanowi wikasno$¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kitdrym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2
ust. 2,

b) przekazanie Wykonawcy dziennikbw budowy i dokumentacji projektowej
okreSlajgcej Zamdwienie wraz z informacjg o przyjeciu zgtoszenia zamiaru
wykonywania robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

c) dokonanie wszelkich uzgodnien lezacych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

d) przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
roboczych od zgtoszenia do odbioru,
e) dokonanie odbioru koncowego zgodnie z § 10 umowy,
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
g) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy
7. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z umowg, ofertg i dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjg umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smierci o0sOb oraz ponosi odpowiedzialnosC za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem
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umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.
12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) ubezpieczenie budowy,

b) ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz kierownikéw roboét,

c) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) przediozenie Zamawiajgcemu projektu  umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie.

f)  protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

g) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

h) podjecie niezbednych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

i) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,

J) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce

) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na witasny
koszt,

m) stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
umowy,

n) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

0) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej,

p) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
g) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy

r) zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty,

S) zapewnienie wywozu i utylizacji odpaddw i gruzu we wlkasnym zakresie i na wiasny
koszt,

t) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczng we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt,

u) uzgodnienie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét objetych umowa, chyba
ze okreslona kolejnos¢ robot jest konieczna ze wzgledu na technologie realizaciji,

V) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,
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w) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

X) po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbiér robot,

y) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow,

Z) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczgcych spraw budowy,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

aa) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robét, ich czesci badz
urzadzen, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji,

bb) wnioskowanie do Zamawiajgcego o wykonanie robét dodatkowych i zamiennych,
cc) udziat w przeglagdach miedzygwarancyjnych w okresie obowigzywania gwaranciji.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca przedstawit rowniez optacong polise nr ...,
ubezpieczenia  odpowiedzialno$ci cywilnej . wraz z  odpowiedzialnosciag za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub
podwykonawcdw w trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacjg zadania
okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 200°'000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz o szkody wyrzgdzone
pracownikom Ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 100'000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.

REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883). Wszystkie uzyte materiaty
powinny byc¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym oraz
posiadaé¢ znak CE.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobdéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego)
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

4. Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych
robét Ilub materiatdbw i urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzagdzenia badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg
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10.

11.

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sag
zgodne z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i
wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, np. robét
rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity witasnosé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wkasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy
robot:

1) Sitami wkasnymi e %,
2) Sitami podwykonawcow S %.
Podwykonawca wykona cze$¢ zamowienia W ZaKreSi€ .........ccociveeriiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeviinnnnn,

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
Zamawiajgcemu cze$¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy
niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli termin
zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) terminéw realizacji,

c) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokonaC bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 7 dni,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
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22. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Postanowienia ustepu od 1 do 21 stosuje sie odpowiednio.

23. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 22 nie bedzie miat zastosowania.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattu za wykonanie przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia oraz projekcie
umowy w CENIE. oo zt brutto (stownie zt:
.................................................................. ) w tym VAT wedtug obowigzujgcej stawki.

2. Za ustalenie ilosci robot oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktore mogag by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE

§9

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych w wysokosci 0,1% szacunkowego
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy ust. 1 za kazdy dzieh
przekroczenia terminu liczac od dnia okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci
0,1 % tego wynagrodzenia za kazdy dziehn przekroczenia terminu wskazanego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

C) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy ust. 1.

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy
ust. 1.

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 1% wartosci robot ujetych w tej umowie.

f) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
rekojmi lub w okresie gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 8 umowy ust. 1 za kazdy dzieh przekroczenia terminu liczonego od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy ust. 1.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za nieterminowe przekazanie terenu budowy lub jego umodwionej czesci oraz
uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robét z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 8 umowy ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu lub przerwy,

b) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru koncowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
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10.

dzien przekroczenia terminu, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ rozpoczety,

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktury wystawionej

przez Wykonawce.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca moga zgdac¢ od siebie nawzajem

z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 10

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korcowego.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robot

budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce

zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbior koncowy przedmiotu

umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

O terminie odbioru kohncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania

podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami,

2) kompletng dokumentacje powykonawczg (wraz z mapg powykonawczg),

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.)

potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze

1) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad,

2) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ ten termin,

3) do przedtuzenia tych terminéw nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru .

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie 0 usunieciu

wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio

robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

1) Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto
Kotobrzeg jest Inspektor Nadzoru.
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11

12

13.

2) Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.
. Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje zaméwienia bedzie

. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy jest Czestaw Stoma, tel. 94 35 51 541, e-mail: inwestycje@um.kolobrzeg.pl

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysylana
faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwiocznie
potwierdzona przesytkg pisemng wystang pocztg lub doreczong osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

GWARANCJA

§11

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzgdzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia w
celu im przeznaczonym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres ..........

miesiecy (min. 36) liczac od daty bezusterkowego odbioru korncowego robét i zapewnia o
jego prawidtowym funkcjonowaniu.

. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2014r. poz. 121) rozszerza si¢ odpowiedzialnosé

z tytutu rekojmi na okres gwaranc;ji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faksem.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w
czasie nie diuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad

Zamawiajgcy ma prawo usung¢ je we wlasnym zakresie lub zlecic¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z

tytulu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, udziela

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy

WARUNKI PLATNOSCI

§12

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie
fakturg kohcowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robét (na papierze kserograficznym formatu A4 z
przywotaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. OsSwiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych
wynagrodzeh podwykonawcoéw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Z
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przedtozonego o$wiadczenia powinno jednoznacznie wynika¢, ze Wykonawca przekazat
Podwykonawcy cato$¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo. Brak
przekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktury
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 3 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§13

Termin ptatnosci faktury: 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz
Z podpisanym protokotem odbioru koncowego robot.

Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie.

ZMIANA UMOWY

§ 14

Zmiana umowy moze nastgpic:

1.

w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymania terminu zakonhczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami i innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i
Sniegu),

b) gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji
technicznej a utrudniajgce wykonanie umowy,

c) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne)

d) z powoddéw, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegodlnosci
bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

e) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jesli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystgpi koniecznoS¢ wykonania robot zamiennych [lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy

g) jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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2.

w zakresie wykonania robot zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje sie
Zmiany wynagrodzenia ryczattowego

§ 15

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w §14, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 1 wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zagdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz z
informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzory inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 16

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1.

§ 17

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni.

e) zajdzie konieczno$¢ dokonania wiecej niz dwoch bezposrednich zaptat

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat przekroczy kwote
5% wartosci Zamoéwienia
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2. Oprocz wypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

a)
b)

c)

d)

e)

Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i
zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robot w terminie 30 dni od
uptywy terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z
tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 30 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Strony moga odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt. 1 w
wyznaczonym terminie, protokdt inwentaryzacii robot w toku zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

protokét sporzgdzony zgodnie z pkt. 2) stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen,

Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy,

Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub
urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezgce do niego materiaty i urzgdzenia,

Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu

uporzadkowany teren budowy,

w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w

przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za
roboty zabezpieczajace,

b) odkupienia materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3
niniejszego paragrafu umowy,
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c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektow zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
§ 18

=

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w

sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w § 18 ust. 3,

Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.

2.  Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja projektowa

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

|
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