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00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na zadaniu 
inwestycyjnym pod nazwą: „ Odbudowa odpływu kanalizacji deszczowej do morza w km 
330+750 w rej. ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rej. ul. Fredry w Kołobrzegu" 

1.2 Charakterystyka inwestycji 
Projektowane roboty, zgodnie z oczekiwaniem inwestora mają zapewnić jednoczesne 
osiągnięcie celu przy relatywnie niskich kosztach inwestycji a także przy minimalizacji 
zagrożeń dla środowiska. 
Zaprojektowano wykonanie następujących prac: 

1.2.1. Odpływ w km 330+750 
Łączna długość projektowanego kolektora z rur PEHD 100 , SDR 22 Ф 900/ 41 wynosi 
188 m w tym przejście przez plażę i wejście w morze -162 m 
-  wykop na plaży  - 3387 m3 
- montaż rurociągu zgrzewanie doczołowe  - 13 szt. 
-  obciążniki z elementów prefabrykowanych  - 37 szt. 
- rozbiórka progu podwodnego z bloków kamiennych  -124,0 m3 
- przepust w progu podwodnym PE Ф 1000 L=25,0 m -1 szt 
-  ułożenie wbudowanie odcinka rurociągu na plaży 
i morzu łącznie z przepustem Ф 1000  - 162 m 
- przykrycie rurociągu (zasypywanie)  -3387 m3 
- roboty lądowe - wykop w szalunkach  - 78 m3 
- budowle studzienki betonowe Ф 1500  - 2 szt. 
- studzienki betonowe Ф 2000 z klapą zwrotną  -1 szt. 
- urządzenia podczyszczające z obiegiem zewnętrznym (przelew   
burzowy st. Ф 1500 osadnik O/S Ф 2000, 
separator Ф2000; Hw=1700 o przepustowości 65l/s), -1 komplet. 
- rurociąg PCV Ф 315  - 26 m 
- rurociąg Ф 1000 „WIPRO"  - 6 m 

1.2.2. Odpływ w km 331 + 370 
Łączna długość projektowanego kolektora z rur PEHD-100, SDR-22 Ф 900/41 wynosi 
324m 
w tym przejście przez plażę i wejście w morze  - 174 m 
- wykop na plaży  - 1457 m3 
- montaż rurociągu zgrzewanie doczołowe  -14 szt. 
- obciążniki z elementów prefabrykowanych Ф 900 - 32 szt. 
- obciążniki z elementów prefabrykowanych Ф 1000 - 6 szt. 
- rozbiórka progu podwodnego z bloków kamiennych -115, 0 m3 
- przepust w progu podwodnym PE HD-1000 1000 - 25,0 m 
- odbudowa progu narzut z kamienia łamanego (o masie do 100 kg) - 36,45 m3 
- odbudowa progu kamieniem z rozbiórki  -115,00 m3 
- ułożenie wbudowanie odcinka rurociągu na plaży i morzu - 174 m 
- przykrycie rurociągu (zasypywanie) koparkami   - 433 m3 

spycharkami  -1024 m3 

Roboty lądowe 
-długość rurociągu w części lądowej wynosi  -150 m 
-wykonanie przebicia rurą stalową Ф 1020  -118 m 
-wykonanie gniazda roboczego i ścianki szczelnej z PVC - 38 m 
-wykop w gruncie kat. III pod gniazdo  - 465 m3  
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- oczyszczenie rurociągu stalowego i wywiezienie urobku - 93,0 m3 
- wbudowanie rurociągu PE 0 900 z rurą stalową  -118 m 
- wbudowanie rurociąg PE 0 900 w wykopie otwartym  - 32 m  
- wykop ręczny w szalunkach h=2,0, m L=32,0 m wraz  
  z zasypaniem i rozbiórką   - 128 m3 
- ułożenie rurociągu z PVC 315  - 32 m 
- czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych na podsypce 
piaskowej 0,2 m z rozbiórką  - 286 m2 
- wjazd do bramy z kostki brukowej 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr 20 cm  -19 m2 

Roboty rozbiórkowe 
- demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów bet. Ф 1500 o gł. h=3,0 m - szt.2 
- rozebranie studni żelbetowej 3,0 x 3,0x 3,0 grubość ścian 20 cm - 8,2 m3 
- rozebranie oczepu żelbetowego o grubości 30 cm -oczep ist. rurociąg - 54,0 m3 
- demontaż rurociągu żelbetowego na plaży łączonego na styk opaską bet. - 45,0 m 
- wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami, załadunek koparką - 83,19 m3 
- wyciąganie pali drewnianych 0 30 L=6,0 m  - 5 szt. 

Budowle 
- studnie rewizyjne bet. z elementów prefabrykowanych o średnicy Ф 1500 
i głębokości 3,0 m (S-1, S-2, S-3, S-4)  - 4 szt. 
- studnia z rewizyjną z elementów prefabrykowanych o średnicy 02000 
z klapą zwrotną (S-5) h=3,0 m  - 1 szt. 
- urządzenia podczyszczające z obiegiem zewnętrznym -przelew burzowy studnia S-3 , 
osadnik O/S Ф 2000 separator koalescencyjny Ф 2000; Hw =1700 o przepustowości 80l/s, 
studzienka do poboru prób PE Ф 600 -1 komplet 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów i robót. 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

1.4.6. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
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przekroju w osi budowli. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Inspektor nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca zgodność 
wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i 
obowiązującym prawem budowlanym. 

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.11. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub 
całkowita jej modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych budowli w planie i 
przekroju podłużnym). 

1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Rejestr jest prowadzony jeśli strony umówiły się na rozliczenie kosztorysem 
powykonawczym. 

2. Wymagania ogólne 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.1.  Przekazanie terenu budowy 
Jeśli strony nie umówiły się inaczej to Zamawiający w terminie określonym w 
dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.1.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

2.1.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
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dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

2.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Pozostałe warunki jak w pkt. a. 

2.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 
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c) Prowadzenie prac budowlanych wymaga ustalenia i przestrzegania technologii 
zapewniających wyeliminowanie lub minimalizacje możliwości pogorszenia stanu 
środowiska morskiego (ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń 
spowodowanych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi 
niebezpiecznymi substancjami), zagrożeń i utrudnień w użytkowaniu akwenów. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni organizację i harmonogram prac z 
Kapitanem Portu Kołobrzeg, 

d) W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy wszystkie pnie drzew w 
pobliżu prowadzonych robót w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu przez sprzęt ciężki. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

2.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
2.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. (o ile takie występują) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. 

3) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 
przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Wykonanie 
oznakowania na czas prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z 
Inspektorem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku oraz z 
Kapitanem Portu Kołobrzeg. 

4) W trakcie realizacji robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Miejskiego 
Konserwatora Zabytków o ewentualnych nowych okolicznościach i zagrożeniach 
jakie wystąpią w trakcie prowadzenia prac 

Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

3) W sytuacji natrafienia podczas prowadzenia prac na polskich obszarach morskich 
na zabytki archeologiczne, Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku oraz Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
określonych w przepisach: art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 
1568 z późn. zm.). 

2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.2 Materiały 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

2.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

2.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
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wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.6 Kontrola jakości robót 
2.6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
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materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
2.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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2.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
2.6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
2.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi Przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
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robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robot. 

(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Rejestr 
prowadzi się wyłącznie wtedy gdy strony umówiły się na rozliczenie robót kosztorysem 
powykonawczym. W przypadku rozliczenia ryczałtowego, szczegóły i sposób rozliczenia 
określa umowa. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7 Obmiar robót 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

2.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

2.8 Odbiór robót 
2.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (przegląd na koniec gwarancji). 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

2.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.8.4. Odbiór końcowy robót 
2.8.4.1. Zasady odbioru końcowego robot 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4,2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

2.8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) i ustalenia technologiczne, 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

ew. PZJ, 
5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 
6) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
7) rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

10)  dokumentacja powykonawcza określona w opisie przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
2.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
2.9 Podstawa płatności 
2.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: Jeśli strony przewidziały w umowie inny sposób rozliczenia to powyższych 
zapisów nie stosuje się. 

2.9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
2.9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień w miarę 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
2.10 Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 ze 

zm.). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ... (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 
953 ze zm ). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.). 
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01.01. WYTYCZENIE TRASY I OBIEKTÓW 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 
1.2. Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod 
uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych 
w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.9. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 
2.2. 
2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 
wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 
- słupki i paliki drewniane, 
- inne materiały akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować 
pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji 
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 
punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 
0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 00. „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych. 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 
2.4. 

4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.5. Prace 
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pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli). 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy odpowiednią 
liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić 
mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
5.1.1. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli). 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej 
przekazanej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, 
utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych 
dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru projekt osnowy 
roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej 
punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt 
powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora nadzoru tak aby był 
widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 
5.1.2. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z 
zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i 
wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i 
wskazaniach GUGiK. 
5.1.3. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej i budowli w zgodności z 
Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej, budowli i ubezpieczeń nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 
zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po 
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w 
odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 
niż co 50 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących nie powinny być przesunięte więcej niż o 1 
cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
5.1.4. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z 
terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w 
przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być 
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wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach 
akceptowanych przez Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 20 m. 
5.1.5. Wyznaczanie położenia obiektów. 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, poprzez: 
- wytyczenie osi obiektu, 
- wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 
5.1.7. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi nadzoru 
dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na 
takich zasadach jak je przejmował. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.6. 
6.1.1. Kontrola osnowy roboczej. 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w 
oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera. Pomiary kontrolne 
odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
6.1.2. Kontrola wytyczenia osi trasy 
Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów 
należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 ha powierzchni i 1 km (kilometr) trasy. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi nadzoru 
powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości 
wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
9. Podstawy płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt.2.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za 1 km wytyczonej trasy i 1 ha powierzchni. Cena obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 
- wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z pkt 5.1.6, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i 
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oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 
sytuacyjno- wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
- transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 
metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 
Jeśli strony przewidziały w umowie inny sposób rozliczenia to powyższych zapisów nie 
stosuje się. 
10. Przepisy związane  
10.1. Normy i wytyczne 
- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 
elementów budowlanych z betonu. 
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. 
Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych. 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979 
4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
6. Instrukq'a techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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01.03. WYKONANIE WYKOPÓW  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wykopów i obejmują; 
- wykonanie wykopów - w dnie stawu, 
- wykonanie wykopów na rezerwie gruntowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi polskimi normami i ST 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.9. 
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 
ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład - miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.1. 

1. Materiały (grunty) 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. 
Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w dokumentacji geotechnicznej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiązek 
wykonać 
analizę jakości gruntu w wykopach, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 
Badania należy wykonać w zakresie: 
- ciężaru objętościowego, 
- składu granulometrycznego, 
- zawartości części organicznych, 
- wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 
Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do posadowienia 
budowli lub wbudowania w nasypy Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i 
przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do budowy zgodnie z BN- 
72/8932-01. 
Jeżeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy powinien być odwieziony na 
odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w 
nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 

2. Sprzęt 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 
2.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 



STWiOR - Odbudowa odpływu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750 w rej. ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rej.  ul. Fredry  
w Kołobrzegu. 

24 
 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- inny sprzęt akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3. Transport 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 
2.4. 

3.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wbudowania mogą być stosowane 
następujące środki transportu: 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w ST.00.00. „Wymagania ogólne". 

4. Wykonanie robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 
4.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie 
drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 01.01. oraz 
poleceniami Inżyniera, Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie lokalizacja i 
punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
niewykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy 
przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie 
kontynuowania robót. 
4.3 Wykonywanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację 
prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub 
odwilżą. Wykopy należy wykonywać spycharkami gąsienicowymi lub koparkami 
podsiębiernymi (zgodnie z założeniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
przedmiarze robót) na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość do 30 m, 
należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 
5.3.1 Dokładność wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w 
miejscach charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
±10 cm, 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia 
środowiska obciążają Wykonawcę robót ziemnych. 

5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.6. 
5.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
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szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów. 

6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.7. 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, 
ustalana przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu. 
7. Odbiór robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2.8. 

8. Podstawa płatności 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt.2.9. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 
- wykonanie badań laboratoryjnych, 
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST lub 
innych wskazanych przez Inspektora nadzoru, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk 
załadowczych, 
- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

- Uwaga: Jeśli strony przewidziały w umowie inny sposób rozliczenia to powyższych 
zapisów nie stosuje się. 
9. Przepisy związane  
9.1. Normy i wytyczne 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i 

badania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
4. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z usunięciem drzew i krzaków i obejmują: 
- usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót regulacyjno-
konstrukcyjnych, 
-  usunięcie i karczowanie drzew w lasach w obrębie robót regulacyjno-konstrukcyjnych, 
- usunięcie i karczowanie drzew i krzaków w zaroślach i zagajnikach w obrębie robót 
regulacyjno-konstrukcyjnych. 
Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własnością właściciela 
działki. Wiklina odpowiadająca wymogom BN-69/8952-30 może być użyta do robót 
regulacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.9. 
1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica >10 cm) o wyraźnie 
wykształconym pniu, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w 
koronę. 
1.4.2. Krzew (krzak) - roślina wieloletnia nietworząca wyraźnego pnia, ani korony, lecz 
rozgałęziająca się na wiele równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,50 m od ziemi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
2.1. 

2. Materiały 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN- 
72/8932-01. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów 
Do wykonania robót należy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, 
- równiarki, 
- karczowniki, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2.4. 
4.2. Transport usuniętych drzew i krzewów 
Dłużyce, karpina i gałęzie ściętych drzew mogą być przewożone: 
- ciągnikiem kołowym z przyczepą dłużycową dla dłużyc, 
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- ciągnikiem kołowym z przyczepą skrzyniową dla karpiny i gałęzi, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed 
możliwością przesuwania się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do 
wymagań przepisów ruchu drogowego. 
Pnie ściętych drzew należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na 
odległość do 2 km lub w miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować. Pas robót ziemnych przed 
rozpoczęciem robót powinien być dokładnie oczyszczony z korzeni. Wykonawca uzyska 
od Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew. 
Dłużyce, karpina i gałęzie ściętych drzew należy załadować na środki transportowe i 
przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, na odl. do 2 km. 
Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, 
zaproponowane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym. 
Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób, aby nie uszkodzić innych 
drzew nieprzeznaczonych do usunięcia. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg BN- 
72/893201. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem 
powinny być osuszone. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.6. 
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków, 
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji, aby w miejscach nasypów doły po 
wykarczowaniu były wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom BN-72/8932-01. 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką 
obmiarowa jest: 
a) 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, 
b) 1 ha usuniętych krzaków i zagajników. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Nie 
występują. 

9. Podstawy płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.2.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za: 
a) 1 sztukę ściętego drzewa 
b) 1 ha usuniętych krzaków. 
Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 
- ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 
- transport pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy na odległość do 2,0 km, na miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru, 
- karczowanie pni ściętych drzew i korzeni z transportem na składowisko odpadów 
łącznie z wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
- wycięcie krzaków i zagajników, 
- wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
- zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela 
drzewostanu, podlega on ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. 

Uwaga: Jeśli strony przewidziały w umowie inny sposób rozliczenia to powyższych 
zapisów nie stosuje się. 
 

10. Przepisy związane 
Nie występują. 
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01.04. KANALIZACJA DESZCZOWA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kolektorów deszczowych na zadaniu „Odbudowa odpływu 
kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750 w rej. Ul. Sułkowskiego oraz w km 
331+370 w rej. ul. Fredry w Kołobrzegu" 

Dotyczy budowy kolektorów w części lądowej. Przejście przez plażę i wejście w obszar 
morski określono w załączonej ST „Montaż i wbudowanie kolektorów na odcinku przejścia 
przez plażę, próg podwodny i wejście w obszar morza" 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w projekcie budowlanym „Odbudowa odpływu kanalizacji 
deszczowej do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w 
rejonie u. Fredry w Kołobrzegu" 

1.3. Zakres robót objętych ST - część lądowa odpływ w km 330+750 

Rurociąg HDPE=100, SDR 220 900/41 w części lądowej odpływa w km 330+750. 
Rurociąg zlokalizowany jest w pasie ciągu pieszego ul. Sułkowskiego. Długość rurociągu 
od studni S-1 do studni S-2 wynosi 6 m - z rur WIPRO Ф1000 

Długość rurociągu od studni S-2 do studni S-3 - wynosi 18 m z rur PEW 1000, SDR 22 Ф 
900 Urządzenia podczyszczające od studni S-1 +S3 - wynosi 28 m - rury PCV Ф 315 

Razem 52 m 
 

Z uwagi na duże zagęszczenie uzbrojenia zaprojektowano wykop ręczny z pełnym 
szalowaniem wykopu 

Objętość robót ziemnych wynosi: 

- rurociąg HDPE 1000, SDR 22 Ф900  - 94,5 m3 
- rurociąg PCV Ф315 28x1,0x3,5  - 98,0 m3  
Rurociąg betonowy Ф 1000n ,,wipro" 10x1,5x2,5 -22,5 m  
Rozebranie nawierzchni asfaltowej ul. Sułkowskiego 
wraz z podbudową 1=10x5x0,3  -15,0m3  

Odbudowa nawierzchni asfaltowej na podbudowie 
cementowo-piaskowej -0,2 m - 15x 5  -75,0 m2 

Urządzenia podczyszczające z obiegiem zewnętrznym: 
- Przelew burzowy studnia S-1 Ф 1500 h=2,70 m - 1 szt. 
- Osadnik o przepływie poziomym O/S Ф 2000 h=5,0 - 1 szt. 
- Separator koalescencyjny Ф 2000 o przepustowości 65l/s h=5,7 m - 1 szt. 
- Studzienka do poboru prób PE Ф6OO h=5,0 - 1 szt. 

Studnie rewizyjne betonowe: 
S-1 - studź. bet. Ф 1500 h=2,70 m - 1 szt. 
S-2 - studź. bet. Ф 1500 h=3,40 m - 1 szt. 
S-3 - studź. bet. Ф1500 h= 4,30m 

z klapą zwrotną Ф 900   - 1 szt. 
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1.3.1. Zakres robót w części lądowej odpływ w km 331+370 
Przejście przez wydmę, las, ul. Sułkowskiego i wejście w Park Fredry zaprojektowano 
przebiciem rurą stalową Ф 1020/8 - długości 118,0 m . Przebicie wykonać z plaży, na 
której zaprojektowano gniazdo robocze ze ścianki szczelnej z PVC zbitej w kształcie 
prostokąta 15,0x4,0 
- wysokość grodzi 45 m, głębokość wbicia 3,0 m, powierzchnia 38 x 4,5 - F=171 m2 

- od studni S1 do studni S- 2 1=32,0 wykop ręczny z pełnym szalowaniem, 
szer. dna 1,5 m , h §,=2,0  - V=96,0 m3 
- wbudowanie rurociągu HDPE-100, SDR 22 0900/41 od hm 0,00+1+50 - L=150m 
- tymczasowe drogi dojazdowe z żelbet. Płyt drogowych 3,0 x 1,5 x 1,5 
na podsypce warstwą 0,2 m  - F=286 m 2 

- wjazd do bramy z kostki brukowej o grubości 8 cm 
na podbudowie cementowo -piaskowej gr 0,2 m  -19,0 m2 

- obrzeża bet. 30 x 8 ograniczające wjazd  - 23,0 m 

Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórka istniejących studni bet. 0 1500 h=3,0 m- szt. 2 - V=8,2 m3 
Demontaż studni żelbetowej 3,0 x 3,0 x 3,0 o grubości ścian 0,2 - V=12,6 m3 

Rozebranie oczepu żelbetowego na stalowej ściance szczelnej 
o wymiarach 45,0 x 3,0 x 0,40 = 54,0 m3  - V= 54,0 m3 

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy DN-1000 łączonego na styk opaską 
betonową L=45 m 
V= 3,14 x 1,0 x 0,12 x 45=16,95 - - V=16,95 m3 
Razem m3 gruzu  91,75 m3 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodami, załadunek mech. - V = 91,75 m3 
Wyciąganie pali drewnianych 0 30 1=7,0 m - 5 szt. 
Ścięcie ścianki stalowej palnikiem acetylenowo- tlenowym 1=2 x 45 = 90 - 90,0 m 

1.3.2. Urządzenia podczyszczające z obiegiem zewnętrznym 
1. Przelew burzowy studnia S-3 Ф 1500 h=4,0 m 
2. Osadnik o przepływie poziomym studni Ф2000 5,0 m 
3. Separator koalescencyjny Ф2000, przepustowość 80l/s, h=5,70 m 
4. Studzienka do poboru prób PE Ф600 h=3,90 m 
5. Wykop i ułożenie rurociągu z PCV 315 L= 34 m wykop b=1,0 m h śr=3,15 V= 34 x 

1,0 x3,15 =107,10 m3 
 

1.3.3. Studnie rewizyjne betonowe 

Studnia S-1 Ф 1500 h = 2,0 m 
Studnia S-2 Ф1500 h = 2,5 
Studnia S-3 Ф1500 h = 4,0 m 
Studnia S4 Ф15OO h = 2,6 
Studnia S-5 Ф2000 h=2,60 z klapą zwrotną Ф 900 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej ST 
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2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rury, studnie betonowe, obciążniki, osadniki i separatory należy 
dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości , atestami, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod 
względem ilości, kompletności oraz zgodności z danymi wytwórcy 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Wszystkie materiały należy składować zgodnie z instrukcja producenta 

2.4. Materiały stosowane przy wykonywaniu kolektorów deszczowych na odcinku 
lądowym (km 330+750 i km 331+370) 

- rury przewodowe ciśnieniowe PEHD 100, SDR 22 Ф 900/41 
- połączenia zgrzewane, długość handlowa 12,5 m 
- rury PCV 0 315 połączenia kielichowe + uszczelka gumowa, długość handlowa 6,0 m 
- kręgi betonowe na studni e rewizyjne i urządzenia podczyszczające o średnicy 
Ф1500 i Ф2000 
- rura stalowa Ф1020/8 połączenia spawane, długość handlowa 6,0 m 
- piasek lub pospółka na podłoża pod studnie i rurociągi i na obsypkę rurociągów 
warstwa 0,3 m licząc od góry rurociągu oraz na obsypkę studni na pełną głębokość i 
podłoża pod tymczasowe drogi 
- płyty żelbetowe drogowe 3,0 x 1,5 x 0,15 
- rury betonowe wipro dł. handlowa 2,5 m Ф1000 mm 

2.5. Materiały stosowane przy wykonywaniu studni betonowych Ф1500 i Ф2000 - beton 
wodoszczelny klasy B-45 

Kręgi betonowe Ф1500 i Ф2000 służą do wykonywania studni kanalizacyjnych i 
separatorów. 
Elementy studzienek: 
- krąg denny Ф1500 wysokości hd-1500 kręgi pośrednie h=1000, 500, 250 
- krąg denny Ф2000 wysokość hg-1500 kręgi pośrednie h=1000,500 płyta 
redukcyjna hp=400 
- pokrywy Ф1500 dz-1800 , d otw 625 
- pokrywy Ф20000 dz-2300 d otw 625 
- pierścienie odciążające studnia Ф1500 - pierścień odciążający dw 1860 dz 2300 
h=200 stopnie złazowe wbudowane fabrycznie w dwóch rzędach, pokrywy studni 
przystosowane do typowych włazów żeliwnych Ф600 klasy A i B . 

Łączenie elementów na uszczelkę gumową wg DIN 4034 cz.1 Studzienki należy 
montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej gr 0,2 m 
Poszczególne elementy studni posiadają kotwy umożliwiające załadunek i wyładunek 
oraz montaż. Po wykonaniu studzienek otwory i zagłębienia montażowe zaślepić 
zaprawa szybkowiążącą. 

3. SPRZĘT 

Do prac montażowych i ziemnych można użyć następujący sprzęt: 
- koparki podsiębierne -samojezdne na kołach ogumionych,  
- wyciągarki ręczne lub mechaniczne, 
- samochody samowyładowawcze i skrzyniowe , 
- ciągniki z przyczepami pompy i igłofiltry, 
- dźwig samojezdny o udźwigu 6 ton, 
- zagęszczarki agregaty prądotwórcze, 
- zgrzewarki sprężarki spycharki, 
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- sprzęt samojezdny, 
-  sprzęt pomocniczy do montażu rur i przebicia, 
- sprzęt do spawania i cięcia stali. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcja producenta. Można użyć 
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone w przepisach 
bezpieczeństwa ruchu, dopuszczalnej ładowności i prędkości jazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i wymaganiami 
ST część ogólna. 
Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi 1 cm. Studnie i rurociągi posadowić na 
podsypce piaskowej 0,2 m. Zasypywanie kanału należy rozpocząć od równomiernego 
obsypania rur z boków aż do wysokości 0,3 m od górnej powierzchni rurociągu z 
dokładnym zagęszczeniem warstwami o grubości 0,2 m. Studnia rewizyjne zasypać 
(obsypać) piaskiem na pełną głębokość z zagęszczeniem. Średnia szerokość obsypki 1,0 
m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Różnice rzędnych w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać 1 cm 
. Badania odbiorcze kolektora polegają na sprawdzeniu: 

- długości kolektora i zgodność spadków z dokumentacją projektową 
- wykonania podłoża i obsypki rurociągu piaskiem szczelność wykonania 
połączeń zastosowania właściwych materiałów 

Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu: 
-rzędnych dna studni, wykonania podłoża, wykonania szczelnych przejść kanałów przez 
ścianki studni, regulowania kinety z betonu B-20 , zastosowania właściwych materiałów , 
szczelność połączeń elementów prefabrykowanych i obsypki piaskiem na pełną wysokość, 
zastosowanie właściwych włazów 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawową jednostką dla robót ziemnych jest wykop i zasypania jest 1 m 3. 
Pomiar długości układanych w metrach bieżących 1 m. 
Wykonanie podsypki i ław fundamentowych 1 mz. 
Studnie - 1 komplet- obejmuje wykop, montaż i zasypanie z uwzględnieniem średnicy i 
głębokości studni. 
Obciążniki - w 1 szt. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje dla : 
8.1. Robót ziemnych - oznakowanie robót , zasypanie i zagęszczenie wykopów i 

nasypów, pomiary i badania, uporządkowanie terenu. 

8.2. Dla kolektora - wykop, przygotowanie podłoża, ułożenie kolektora, podłoże z 
piasku, wykonanie studni z elementów prefabrykowanych, montaż przejść kanałów, 
montaż włazu, stopni złazowych, wykonanie kinety, obsypka i zasypka piaskiem. 

Uwaga: Jeśli strony przewidziały w umowie inny sposób rozliczenia to powyższych 
zapisów nie stosuje się. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻ I WBUDOWANIE RUROCIĄGU NA 
ODCINKU PRZEJŚCIE PRZEZ PLAŻĘ, PRÓG PODWODNY I WEJŚCIE W OBSZAR 

MORZA. 
01.5. MONTAŻ RUROCIĄGU NA PLAŻY I ODCINKU MORSKIM 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem i wbudowaniem kolektora deszczowego z odpływem do morza w 
km 330+750 oraz w km 331+370, 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w Projekcie Budowlanym „Odbudowa kanalizacji deszczowej 
z odpływem do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w 
rejonie ul. Fredry w Kołobrzegu." 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
S.T. dotyczy robót związanych z montażem i wbudowaniem rurociągu z odpływem do 
morza: 

- w km 330+750 - rurociąg z rur PE 100, SDR 22 Ф 900/41 długości 188 m, w tym 26 
m odcinek lądowy i 162 m przejście przez plażę i wejście do morza; 

- w km 331+370 - rurociąg z rur PE 100, SDR 22 Ф 900 długości 324 m, w tym 150 m 
odcinek lądowy i 174 m przejście przez plażę i wejście w obszar morza. 

Technologia robót jest identyczna dla 2 odpływów - przejście przez plażę i wejście w 
obszar morza. Rurociąg będzie montowany z odcinków rur długości 12,5 m łączonych 
przez zgrzewanie doczołowe w odcinki montażowe przystosowane do placu 
montażowego i przyjętej ostatecznie przez wykonawcę robót (np. 2 odcinki - morski dł. 
100 m, plaża 62 m). Placem montażowym będzie plaża w obrębie rurociągu. Odcinek 
montażowy rurociągu lezący na plaży obok uprzednio wykonanego wykopu po 
sprawdzeniu połączeń i próby ciśnienia, należy uzbroić w stosowne obciążniki Ф 900 (co 
5 m na plaży, a powyżej progu podwodnego co 3 m). Jednocześnie należy rozebrać próg 
podwodny i wyprofilować, wybagrować dno morza na dł. 30 m powyżej progu z platformy 
pływającej. Podczas montażu rurociągu należy wbudować rurociąg PEHD 100, SDR 22 Ф 
1000 długości 25 m w miejscu lokalizacji przepustu, tj. w odległości 30 m od wylotu. Rurę 
przepustu obciążyć obciążnikami Ф1000 i szczelnie okryć geotkaniną 2x. Uzbrojony 
rurociąg szczelnie zamknąć i przemieścić do wykopu. Od strony plaży dźwig i koparki, od 
strony morza platforma pływająca. Pływający rurociąg przemieścić w stronę morza tak, 
aby przepust na rurociągu znajdował się w rozebranym progu. Po sprawdzeniu zgodności 
trasy rurociąg otworzyć, napełni się wodą i utonie. Jeszcze raz przy udziale nurka 
sprawdzamy zgodność zatopionego rurociągu z parametrami technicznymi określonymi w 
projekcie. Gdy wyniki będą pozytywne, rurociąg zasypać, a próg odbudować. Obciążniki 
rurociągu zaprojektowano jako dwuczęściowe żelbetowe elementy prefabrykowane, 
wykonane z betonu klasy C35/45 wg. PN-EN 206-1, W-6, F-200 stal żebrowana 18G2, 
śruby i podkładki - stal nierdzewna. (Rys. 5 i 6). 
2.0. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST. 
2.1. Rury przewodowe PE 

Należy stosować rury ciśnieniowe PEHD 100 DN 900/41,0 SDR 22. 
Wymagane właściwości materiału: 
- minimalna wytrzymałość dla 50 lat i 20°C, MRS=10 MPa 
- gęstość - ρ=(935+960) kig/m3 
- wskaźnik płynięcia 190 °C, 5 kg (Melt Flow Rate) = (0.2-:-0.9) g/10 min. 
- wytrzymałość na rozciąganie δr = (18-:-28) N/mm2 
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- wydłużenie do punktu zerwania Σ > 350% 
- temperatura kruchości < - 70°C 
- twardość wg Shore'a - D Share = (55-:-60) 
- wytrzymałość udarowa wg Charpy'ego - brak uszkodzeń kJ/m? 
- termiczna rozszerzalność liniowa - α(0,15 - 0,20) mm/m°C 
- długość fabrykacyjna rur do 15 m (ze względu na transport) 
- surowiec do produkcji rur nie może pochodzić z recyklingu. 
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur muszą być gładkie. Nie mogą 
występować wady w postaci niejednorodności, pęcherzy, zapadnięć, wtrąceń, 
ciał obcych, rys itp. Barwa rur powinna być jednolita pod względem odcieni i 
intensywności, 

Na powierzchni rury powinny być umieszczone trwałe napisy z powtarzalnością co 1m, 
czytelne nieuzbrojonym okiem, zawierające: 
- nazwę producenta, 
- symbol kraju producenta, 
- klasa surowca, 
- wymiar (średnica x grubość ścianki), 
- szereg wymiarowy, 
- ciśnienie nominalne, 
- informacje identyfikujące produkcję, znak budowlany „B", 
- numer aprobaty technicznej. 

2.2. Składowanie rur na placu budowy. 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Rury należy składować układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Końce rur powinny być zabezpieczone końcówkami 
ochronnymi. 
Rury z tworzyw sztucznych ( PE) należy składować w taki sposób, aby 
stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na 
gęsto ułożonych podkładach. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. 

2.3. Odbiór rur na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z 
normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

2.4. Obciążniki 
Obciążniki rurociągu zaprojektowano jako dwuelementowe, żelbetowe elementy 
prefabrykowane, wykonane z betonu klasy C35/45; łączone ze sobą na śruby M20, ze 
stali nierdzewnej. Konstrukcję obciążnika przedstawiono na rysunku nr 5 i 6. 

3.0. SPRZĘT. 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - 
"Wymagania ogólne". Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
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wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

3.1. Zalecenia dla wykonawcy 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie i w warunkach morskich. 
Sprzęt pływający, przeznaczony do wykonywanych robót, musi być przystosowany 
do żeglugi po wodach morskich, mieć odpowiednie zezwolenia i certyfikaty oraz 
akceptację Inżyniera. 

3.2. Rodzaje sprzętu 

Roboty związane z układaniem i montażem rurociągu zrzutowego należy 
wykonać, przy zastosowaniu sprzętu i urządzeń do pracy na morzu: 
1.  Sondy akustycznej 
2.  Motorówki portowej 
3.  Holowników 
4.  Dźwigu pływającego 
5.  Bazy nurkowej 
6.  Elementów oznakowania nawigacyjnego 
7.  Inny sprzęt wynikający z przyjętej technologii robót. 

4.0. TRANSPORT. 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej - 
"Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

4.1. Transport rur PE 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 ' średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków 
widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby 
podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. 

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi 
- typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. 

Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w 
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą. 

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub 
specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne 
gwoździe, bądź inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie 
i pozbawione ostrych krawędzi. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 
listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich 
rozładunku. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas 
transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość 
większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza 
wartość miarodajna). 
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Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury 
powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne 
uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur PE maleje wraz ze spadkiem 
temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej 
ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury 
rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia 
pracowników. W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i 
odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek 
znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. 4.2. Składowanie rur. 
Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien 
być również dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Nie wolno składować rur 
w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, 
rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu, z przekładkami 
drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby 
nie powodowały deformacji rury. 
Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy 
zastosować podkładki analogiczne, jak te zastosowane pomiędzy rurami. Odstępy 
pomiędzy podkładkami nie powinny przekraczać 2.5m. Podłoże składu powinno być 
płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów, 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej - 
"Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót związanych z budową rurociągu uwzględniający 
wszystkie warunki określone w Dokumentacji Projektowej. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Projektowane osie rurociągu powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Osie wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

5.3. Roboty montażowe. 
5.3.1. Ogólne warunki układania przewodów. 

Rurociąg należy układać zgodnie z instrukcją montażową układania rurociągów PE 
dostarczoną przez producenta rur, 
Rury PE układać napisami do góry. 
Rury do budowy, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. 
Rurociąg po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 
+2,0cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, kierunek spadku musi być 
zachowany. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą przez zamknięcie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać wg Dokumentacji projektowej. 
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5.3.2. Warunki wykonywania połączeń przewodów. 

Rury z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 
-  zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 
-  rury były ustawione współosiowo, 
-  końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220°C (PE), 
-  czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki 
ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C, kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyspieszenia. Inne parametry takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
-  czas rozgrzewania, 
-  czas dogrzewania, 
-  czas zgrzewania i chłodzenie, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji Producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia 
zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na 
pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości 
tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń 
określonych przez danego Producenta. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej, 
połączenia zabezpieczone dodatkowo taśmą termokurczliwą. Śruby dokręcać 
kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją Producenta. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej - 
"Wymagania ogólne". 
Kontrola związana z wykonaniem rurociągu powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
wykopów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 
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6.1. Roboty montażowe. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją projektową: 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2; 
- ułożenia przewodów; 
ułożenia przewodów na podłożu; 
- odchylenia osi przewodów; 
- odchylenia spadku; 
- zmiany kierunków przewodów; 
- kontrola połączeń przewodów; 
- kontrola zamocowania obciążników; 
- kontrola połączenia PE; 
- oraz inne badania wskazane w kartach technologicznych 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje. 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±50 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż =50 cm, 
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej geodezyjnie nie powinna przekraczać 
±50 cm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać ±10% projektowanego spadku. 

6.3. Pomiary batymetryczne 

Pomiary batymetryczne ze 100% pokryciem dna trasy proj. rurociągu należy wykonać: 
- przed wykonaniem wykopu 
- po wykonaniu wykopu 
- po zasypaniu rurociągu wraz z przeglądem sonarowym trasy rurociągu w pasie 

50m po obu stronach rurociągu. 

7.0. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej - „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt, 6 dały wyniki pozytywne, 

7.1. Wymagane dokumenty. 

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót. 
- Dziennik Budowy; 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; atesty, aprobaty techniczne, 
- Protokół przeprowadzonego badania szczelności; 
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociągu i dyfuzora na planach 
sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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- wykonanie wykopu, 
- roboty montażowe wykonania rurociągu, 
- roboty montażowe obciążników rurociągu, 
- zasypanie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
odcinka układanego rurociągu np. 300 m. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołu i wpisane do Dziennika budowy oraz podpisane przez członków 
komisji sprawdzającej. 
 
7.3. Odbiór końcowy Odbiorowi końcowemu 
podlegają; 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach zanikających i 
ulegających zakryciu, 
• sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, sprawdzenie 
szczelności przewodów, sprawdzenie połączeń PE, 
• sprawdzenie prawidłowości zakończenia i wykonania całości robót 
przewidzianych Dokumentacją Projektową, Wyniki odbioru końcowego należy 
ująć w formie protokołu, 

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej -
"Wymagania ogólne" 
 
9.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Przy realizacji robót objętych niniejszym zadaniem, należy stosować się do 
postanowień i zaleceń norm tematycznie związanych z prowadzonymi robotami oraz 
norm, przywoływanych w Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacjach, 
Przywołane w niniejszej Specyfikacji, polskie normy (PN), należy traktować jako 
integralną część Dokumentacji na równi z Projektem Wykonawczym oraz innymi 
Specyfikacjami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych 
związanych z pracami objętymi Kontraktem, przywołanych w Dokumentacji, nie 
wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 
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UWAGI I ZALECENIA DODATKOWE 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową i pozwoleniem na 
budowę znak AP-1.7840.1.122-4.2014.DD z dnia 23 czerwca 2014 r. decyzja nr 
181/2014, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów 
pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana 
każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Projektanta.   

3. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i 
udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji 
powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów 
budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do 
ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać 
oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na 
paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 
5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.  

4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wystąpi do Urzędu Morskiego z wnioskiem o 
zgodę na zajecie akwenu na czas prowadzenia robót oraz powiadomi i przekaże 
niezbędne dane do Kapitana Portu Kołobrzeg, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Biura 
Hydrograficznego Marynarki wojennej w Gdyni celem zamieszczenia informacji w 
urzędowych publikacjach, w tym w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych i wiadomościach 
Żeglarskich zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich 
Rzeczpospolitej polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934). . 

5. Prowadzenie prac budowlanych wymaga ustalenia i przestrzegania technologii 
zapewniających wyeliminowanie lub minimalizacje możliwości pogorszenia stanu 
środowiska morskiego (ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń 
spowodowanych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi 
niebezpiecznymi substancjami), zagrożeń i utrudnień w użytkowaniu akwenów. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni organizację i harmonogram prac z 
Kapitanem Portu Kołobrzeg. 

6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały 
czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Wykonanie oznakowania 
na czas prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z Inspektorem Oznakowania 
Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku oraz z Kapitanem Portu Kołobrzeg. 

7. W trakcie realizacji robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Miejskiego 
Konserwatora Zabytków o ewentualnych nowych okolicznościach i zagrożeniach jakie 
wystąpią w trakcie prowadzenia prac. 

8. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy wszystkie pnie drzew w pobliżu 
prowadzonych robót w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu przez sprzęt ciężki. 

9.  W sytuacji natrafienia podczas prowadzenia prac na polskich obszarach morskich na 
zabytki archeologiczne, Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku oraz Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem zasad 
określonych w przepisach: art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z 
późn. zm.). 

 


