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Umowa o roboty budowlane ........... /1/2014
W dniu ............o 2014r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg

(NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a
(NIP: s REGON:  ...........) z siedziba w
................................................................................................... wpisang/ym do Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w .............cccoeeeeeenn. y .. Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG
zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L

2 et a e

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie publiczne —
zwane dalej Zaméwieniem, ktérego przedmiotem jest: wykonanie zadania:
»Rewitalizacja mola spacerowego w Kotobrzegu” (CPV: 45200000-9, 45300000-0,

45400000-1) zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zamowienia, ktory
stanowi czes¢ Il do SIWZ oraz ofertg Wykonawcy.

2. Zamowienie obejmuje m.in:
1) przygotowanie i organizacje placu budowy,

2) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, SIWZ
oraz obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,

3) dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg eksploatacyjna.

3. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamdwienia zostang wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

4. Wpykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

6. Integralng czescig umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz ofertg wykonawcy wraz z zatgcznikami.

TERMIN REALIZACJI
§2
. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na: 30 listopada 2014r.

N B
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4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie,

=

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do
dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu korncowego odbioru

robot i przekazania do eksploataciji.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem
okreslonym w ust. 5

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SIWZ oraz nie

wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedtozy harmonogram

rzeczowo-finansowy realizacji zadania wraz ze szczegolowymi kosztorysami
ofertowymi (w uktadzie miesiecznym — w kwotach netto i brutto) ze wskazaniem terminéw
fakturowania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i bedzie
stanowié zatgcznik do umowy.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram wraz z wyczerpujgcym uzasadnieniem.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie rozwigzan zamiennych,

b) rezygnacje z czesci robét - nie wiecej niz 20% wartosci zamdowienia

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 5, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg
stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami rozdz. | pkt. 13 Czesci | SIWZ.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2 ust. 2,

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej okreslajgce;j
Zamdbwienie wraz z pozwoleniem na budowe,

c) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

d) przystapienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od
zgtoszenia do odbioru,

e) dokonanie odbioru koncowego zgodnie z § 11 umowy,
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) Ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnoS¢ za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

b) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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c) Przedlozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie.

d) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

e) Poinformowanie, przed przystgpieniem do robdét, poszczegodinych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robaot.

f)  Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

g) Przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wiasny
koszt,

h) Zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

i) Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowe;j i
elektronicznej,

i)  Prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
k) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

l) Przedstawienie zestawienia kosztow roboét budowlanych, montazu instalacji i
urzgdzen niezbednych do wystawienia dowodu PT,

m) Utrzymanie tadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,

n) Zapewnienie wywozu i utylizacji odpadéw i gruzu we wlasnym zakresie i na wilasny
koszt,

0) Zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczng we wiasnym zakresie i
na wtasny koszt,

p) Uzgodnienie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét objetych umowa, chyba
ze okres$lona kolejnosc¢ robdt jest konieczna ze wzgledu na technologie realizaciji,

q) Zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,

r)  Wykonanie na swoj koszt odkrywki elementow robét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych roboét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

s) Po zakonczeniu robét uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbiér robét,

t) Peftnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
(zgtoszonych i zatwierdzonych) podwykonawcow,

u) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
i podwykonawcow urzadzen,

v) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczgcych spraw  budowy,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

w) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robot, ich czesci badz
urzadzen, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizaciji.

X) Udziat w przeglgdach miedzygwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca przedstawit optacong polise Nr ..o, ubezpieczenia
budowy od wszystkich ryzyk — CAR z sumg ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu.

2. Wykonawca przedstawit rowniez optacong polise nr.........ccoiiiiiiiiiiinnn.
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za podwykonawcéw
za szkody w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcéw w
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trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w
kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2’000°'000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrzgdzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 300°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
. Obie wyszczegodlnione powyzej polisy, tj. polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk — CAR oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej muszg byc¢
dedykowane do prowadzonej inwestycji, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z
okresem ubezpieczenia ha petny okres realizacji kontraktu.

REALIZACJA
§6

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw
witasnych. Materiaty, o ktéorych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z pdézn. zm.).
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i
zaleceniom branzowym oraz posiada¢ znak CE.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego)
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy moze zazgdac wykonania badan w celu sprawdzenia, jakosci wykonanych
robét lub materiatbw i urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badah okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzagdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robot sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty nie nadajgce sie¢ do ponownego wbudowania lub wykorzystania i
wymagajgce wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, np.
robot rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity wkasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy
robot:

1) Sitami wiasnymi — e %,
2) Sitami podwykonawcéw — e %.
Podwykonawca wykona czes$¢ zamowienia W ZaKreSie ...........coooviuiiieerieeiiiiiiiiieieeeee e

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
Zamawiajgcemu czes¢ dokumentacji dotyczgcg wykonania robaot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie ©
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, niespetniajgcych wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument

wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji,

c) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz \Wykonawcy, obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania

spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,

wykonawca jest zobowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

Do =zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét

budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Postanowienia ustepu od 1 do 21 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca catosé prac objetych umowg wykona w 100% sitami

wiasnymi ust. od 2 do 22 nie bedzie miat zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote ......................... zt,

VA (011001 [S I .

. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamowienia i odbiorze roboét zostanie zwrdcone

wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy (w tym kar umownych).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie

zwrécone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg

istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
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2. Kwota ryczaltowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce z: wykonywanych robot, robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, zuzycia energii
elektrycznej, optat za telefon, dozorowania itp., optat za sktadowanie materiatow
odpadowych na wysypisku oraz podateku VAT. Wartos¢ ryczaltowa zadania jest sumg
kwot ryczattowych za poszczegodlne elementy robot zgodnie z Formularzem cenowym —
zat. Nr 3 do SIWZ, opisem przedmiotu zamowienia i dokumentacjg projektowa.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie zadania wWynosi: .......................... zt brutto,
(SIOWNIE ZE: ... e e e e e s
...................................................... ) w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

4. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektows, SIWZ i wyszczegdlnione w
Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przystuguje.

5. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informacji, ktore mogg by¢ konieczne do wykonania
prawidtowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE

§10
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie robot budowlanych w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za kazdy dzieh
przekroczenia terminu liczgc od dnia okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzieh przekroczenia terminu wskazanego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

C) za nieprzeditozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

d) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy
ust. 3.

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1% wartosci robodt ujetych w tej umowie.

f) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 umowy ust. 3 za kazdy dzien przekroczenia terminu liczonego od dnia
wyznaczonegdo na ich usuniecie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru koncowego
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za
kazdy dzieh przekroczenia terminu, liczagc od nastepnego dnia po terminie, w
ktorym odbidr miat by¢ rozpoczety,

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Czes¢ Il SIWZ — | Rewitalizacja mola spacerowego w Kotobrzegu”.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych

10.

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE

§ 11
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i
koncowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu
oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Odbior robot za dany okres rozliczeniowy w tym ocene stopnia zaawansowania
elementéw robot okreslonych w formularzu cenowym i harmonogramie rzeczowo —
finansowym bedzie dokonywat Inspektor Nadzoru..

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér koncowy (lub odbiér
czesciowy) przedmiotu umowy w ciggu 14 dni (7 dni w przypadku odbioru czesciowego)
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami,

2) Kompletng dokumentacje powykonawczg (wersja papierowa 2 egz. + wersja
elektroniczna),

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.)potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013, poz. 1409 z p6zn. zm.)

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze

a) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad,

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ ten termin,

c) do przedtuzenia tych terminéw nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru .

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie 0 usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W

przypadku wystepowania inspektoréw nadzoru kilku branz koordynatorem wyznaczony
zostanie inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;.
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11

12.

13.

14.

. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba

Kierownika Budowy (posiadajgcego wymagane uprawnienie budowlane) bedzie
ujawniona w dzienniku budowy.

Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizcaje zaméwienia bedzie:

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy jest: Andrzej Rypina -Gtéwny Specjalista Wydziatu Inwestycji , tel. 94 35 51 542,
e-mail: rypina@um.kolobrzeq.pl .

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana
faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢é dodatkowo kazdorazowo, bezzwitocznie
potwierdzona przesytkg pisemng wystang pocztg lub doreczong osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

GWARANCJA
§ 12

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajgce sie do uzycia w
celu im przeznaczonym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedniotu umowy na okres .......... lat

(min. 5 lat ) liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego roboét i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2014r. poz. 121) rozszerza sie odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faksem.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w
czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad

Zamawiajgcy ma prawo usungc je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z

tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym rowniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

WARUNKI PLATNOSCI
§13

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, fakturami przejSciowymi oraz fakturg
koncowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Faktury przejsciowe wystawiane bedg na koniec kazdego okresu rozliczeniowego (nie
krotszego niz 1 miesigc), po zakohczeniu odbioru robdét za dany okres rozliczeniowy.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy za okres rozliczeniowy bedag
wartosci robot za dany element okreslone w formularzu cenowym przy uwzglednieniu
stopnia zaawansowania tych robot okreslonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z §11
ust. 3 umowy. Wartos¢ faktury przejsciowej za dany okres rozliczeniowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci planowanych naktadéw ujetych na ten okres w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Dokonywanie zmian harmonogramu nastepuje wytgcznie w
trybie okreslonym w § 3 ust 3 umowy
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Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot.

Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz niezamontowane urzgdzenia
objete przedmiotem umowy.

Suma faktur przejsciowych za wykonane i odebrane roboty nie moze przekroczy¢ 75 %
wartosci robét stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robdt (na papierze kserograficznym formatu A4 z
przywofaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie umieszcza¢ na wszystkich dokumentach kierowanych do
Zamawiajgcego (faktury, protokoty odbioru, $wiadectwa ptatnosci, harmonogramy, itp.)
logo Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie =z faktury koncowej
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 9 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce

Faktury nie spetniajgce okreslonych w ust. 1-10 warunkéw zostang zwrocone
Wykonawcy bez realizacji

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§ 14

Termin ptatnosci faktury: 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru robdt, za ktére wystawiona jest faktura, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru.

W razie zwtoki w zapfacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zaptaty ustawowych odsetek za zwtoke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 Pzp okreslit: w pkt. 13, rozdz. | - Czesci | SIWZ
zakres okolicznosci moggcych powodowac koniecznos¢ zmian umowy.

§ 16

. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania
czesci umowy,
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b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) zajdzie koniecznos¢ dokonania wiecej niz dwoch bezposrednich zaptat
Podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat przekroczy kwote
5% wartosci Zamowienia.

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzieh odstgpienia,

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktéorym mowa w pkt. 1) w
wyznaczonym terminie, protokot inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzgdzony
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji,

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt. 2) stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen,

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy,

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezgce do niego materiaty i urzgdzenia,

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzgdkowany teren budowy,

9) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za
roboty zabezpieczajace,
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b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreSlonych w pkt. 3)
niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 17
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w

sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.

2. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w § 17 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zatgcznik do umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Formularz cenowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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