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Umowa o roboty budowlane 51/1/2014

W dniu #£..12.2014r. w Kofobrzegu pomiedzy Gmina Miasto Kotobrzeg (NIP: 671-
16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwang w
teksécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a:
firma ,,Budimex” S.A. (NIP: 526-10-03-187, REGON: 010732630) z siedzibg w Warszawie
przy ul. Stawki 40, wpisana/ym do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad
Rejonowy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod

numerem KRS 0000001764 lub CEIDG zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym
przez:

1. Tomasza Staniak - Pethomocnika

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie publiczne —
zwane dalej Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest: wykonanie zadania:
,Zagospodarowanie terenu wokét mola” w ramach zadania ,Rewitalizacia mola
spacerowego w Kofobrzegu” (CPV: 71220000-6; 71247000-1; 45111000-8; 45112000-5;
45211000-9; 45212000-6; 45231000-5; 45233000-9; 45262000-1; 45311000-0) zgodnie z
programem funkcjonalno-uzytkowym, opisem przedmiotu zamdwienia, ktory stanowi czgs¢ Il
do SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

Zadanie wspéifinansowane ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

1. Zamowienie obejmuje wykonanie m.in.:
1) dokumentacji projektowe;j
a) Projektu budowlanego wszystkich branz wraz z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf),
b) Projektéw wykonawczych wszystkich branz - 3 egz. oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf)

c) Przedmiaréw robét - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz
formacie wtasciwym dla programu kosztorysujacego)

d) Kosztoryséw inwestorskich - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz
formacie wtasciwym dla programu kosztorysujacego)

e) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zakresu
robét objetych przedmiotem umowy - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf),

2) wszelkich rob6ét budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ, zgodnie z wykonang przez Wykonawce
dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlanag, RO
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4) dokumentacji powykonawczej - 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz pdf) wraz z instrukcjg eksploatacyjna oraz terminami przegladow,

5) sprawowanie nadzoru autorskiego,
6) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na
budowe.

2. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane wchodzace w zakres zamodwienia
zostang wykonane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspdiczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

5. Integralng czescig umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

REALIZACJA
§2

W zakresie realizacji dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa bedzie
spetniata warunki przewidziane przez obowigzujace, na dzien przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu, przepisy prawa, w tym w szczegolnosci dokumentacja
projektowa bedzie opracowana zgodnie z:

a) ustawg Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pdin. zm.)
z uwzglednieniem art. 20 ust. 1i 2 tej ustawy,

b) ustawg Prawo zamdéwien publicznych z 29.01.2004 (Dz. U. z 2013r., poz. 907
Z pozn. zm.)

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbiory robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z2013r., poz. 1129)

d) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Narodowej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z2012r., poz. 462 z pozn. zm),

e) obowigzujacymi normami, przepisami wiedzy technicznej, przepisami bhp, p.poz,
itp.

f) programem funkcjonalno-uzytkowym autorstwa mgr inz. arch. Pawta Skéry oraz
innymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym.

2. Zaprojektowane rozwigzanie funkcjonalno — przestrzenne oraz instalacyjne Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

3. Projekt wraz z kosztorysami zostanie opracowany w uktadzie poszczegdlnych branz
i rodzajow robot.

4. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwolen i zgtoszen.

6. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim: w wersji paplerowej
oraz w formie elektroniczne;j.

7. Projektant ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnosé za tre$¢ dokumentacii projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Jednak Wykonawca <7~
nie ponosi odpowiedzialnoéci, jezeli zatozenia czy ustalenia zostaty mu narzucone przez ”l
Zamawiajacego.
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8. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym
w szczegdlnosci technologie robét, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii oraz urzadzen.

9. Dokumentacja projektowa winna opisywa¢ przedmiot zamowienia za pomoca cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

10. Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okreslaé technologii robot,
materiatéw i urzadzen badz opisywaé przedmiotu zamdwienia w sposéb utrudniajacy
uczciwg konkurencje. Dopuszcza sie mozliwos¢ wskazania w dokumentacii projektowej
na znak towarowy, patent lub pochodzenie jedynie w przypadku gdy Projektant nie moze
opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen. W takiej
sytuaciji przy wskazaniu powinien by¢ dopisek: ,lub réwnowazny” wraz z podaniem
parametrow réwnowaznosci.

11. Przedmiar rob6t winien zawiera¢ opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych
z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz podstawy do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczowych.

12. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa w tym jej poszczegdlne elementy
wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych osdb/podmiotéw oraz praw 0séb trzecich, w tym réwniez bedzie wolna
od innych wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wykonana na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych, spetniajgcej wymagania
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 roku w sprawie opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno&ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Aktualng mape do celéw projektowych
zadania dostarczy Wykonawca

§3
W zakresie realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wtasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z2013r., poz. 1409 z péZn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883). Wszystkie uzyte materiaty
powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom branzowym oraz
posiadac¢ znak CE.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego)
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robdét wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
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Zamawiajacy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia, jakosci wykonanych
robdt lub materiatéw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zaé gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robot sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materialy nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i
wymagajace wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, np.
rob6t rozbidrkowych, ziemnych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy.

TERMIN REALIZACJI
§4

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z przedmiarami)
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym wykonane zostang w terminie do
31 marca 2015r.

3. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia (w
tym decyzje pozwolenia na budowe) do dnia 30 kwietnia 2015r.

4. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania
decyzji pozwolenia na budoweg.

5. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na: 15 wrzesnia 2015r.

6. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 5 uznaje sie,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do
dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

7. Odbiér koricowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu koricowego odbioru
robét i przekazania do eksploataciji.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem
okreslonym w ust. 7

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z programem funkcjonalno-uzytkowym i SIWZ
oraz, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedfozy harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w ukfadzie miesigcznym — w kwotach netto i
brutto) ze wskazaniem terminéw fakturowania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i bedzie stanowi¢ zatgcznik do umowy.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej.

4, Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram wraz z wyczerpujgcym uzasadnieniem.

5. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, 3 i 4 w ciggu 7
dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedfozenia harmonogramu do
zatwierdzenia.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

wykonaniedzwiazan zamiennych,
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b) rezygnacje z czesci robét - nie wiecej niz 20% wartoéci zamdwienia

7. Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 6, wydanych przez Zamawiajgcego, moga
stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o
ktorym mowa w § 4 ust. 5 niniejszego dokumentu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami rozdz. | pkt. 13 Czesci | SIWZ.

§6

1. Wykonawca w trakcie prac projektowych przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
koncepcje rozwigzan projektowych.

2. Koncepcja rozwigzan projektowych, projekt budowlany i projekt wykonawczy sporzgdzone
dla zadania zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz SIWZ Zamawiajacy
zatwierdza lub zgtasza zastrzezenia i zmiany w terminie 10 dni roboczych od ich
przedtozenia przez Wykonawce.

3. W przypadku zgtoszenia uwag do koncepcji rozwigzan projektowych, projektu
budowlanego, projektu wykonawczego o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca
przedstawi poprawione rozwigzania w terminie o ktérym mowa w § 8 ust. 6.1 lit. d. W
przypadku ponownego zgtoszenia uwag, procedura zostanie ponowiona..

§7
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

2. Program funkcjonalno-uzytkowy stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moze byc
wykorzystany wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanym
Wykonawcy programie funkcjonalno-uzytkowym.

4, Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian pf-u w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
6.1 W zakresie realizacji dokumentaciji projektowej:

a) bezptatnie przekazanie Wykonawcy 1 egz. programu funkcjonalno-
uzytkowego

b) dokonanie wszelkich uzgodnien lezacych po stronie Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

¢) zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych, projektéw budowlanych i
wykonawczych zgodnie z § 8 umowy,

d) przystapienie do odbioru kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 10
dni roboczych od zgtoszenia do odbioru,

e) przekazania Projektantowi petnomocnictwa do skftadania i odbioru wnioskéw,
uzgodnien i decyzji oraz wystepowania w imieniu Gminy Miasto Kotobrzeg w
zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zadania

f) dokonanie odbioréw dokumentacji zgodnie z § 14 umowy.

g) biezace odpowiadanie na zapytania przedstawiane przez Wykonawce (udziat
w konsultacjach) — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia propozycji
przez Wykonawce;

6.2 W zakresie realizaciji robét budowlanych: GMINA MIA STO
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a) protokélarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 4
ust. 4,

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe,

c) powiadomienie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, organu nadzoru
budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot

d) wyznaczenie terminéw odbioru robdt czgsciowych nie przekraczajacych 7 dni
roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru

e) przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
roboczych od zgtoszenia do odbioru,

f) terminowe przystepowanie do odbioru robét budowlanych

g) dokonanie odbioru koncowego zgodnie z § 15 umowy,

h) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

i) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy,

§8

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z umowa, oferta i programem funkcjonalno-uzytkowym, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy techniczne;
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z
realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mierci os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktdérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$é wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
6.1 W zakresie realizacji dokumentaciji projektowe;:

a) dokonanie wizji lokalnej stanu istniejagcego miejsc objetych zakresem
przedmiotu zamdwienia przed rozpoczeciem projektowania,

b) biezace konsultowanie z Zamawiajacym, w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych i uzytych materiatow,

c) uzyskanie zatwierdzenia koncepcji rozwigzan projektowych, projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 6
umowy,

d) wprowadzanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajagcego w koncepcji rozwigzan
projektowych, projektéw budowlanych i projektow wykonawczych w terminie
14 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach tej umowy,

f)  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
projektowej,
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uzyskanie (jesli zajdzie taka konieczno$¢) w imieniu Zamawiajacego, decyzji
konserwatora zabytkéw oraz pozwolenia na budowe.

6.2 W zakresie realizacji robot budowlanych:

a)
b)

e)

f)
9)

h)

N4l

Umowa - ,,Zagospodarowanie terenu wokc’>+ mola” w trybie ,.zaproiektuj - wybudu]"

ubezpieczenie budowy

ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

opracowanie planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

przediozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na jej
zawarcie.

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych $rodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren
budowy przez osoby nieuprawnione,

zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego

poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdinych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt.
oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robaot,
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa,

umozliwienie wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

przeprowadzenie préb, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na
wiasny koszt,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych =z przepisami prawa i
postanowieniami umowy,

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej,
prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy,
przedstawienie zestawienia kosztow robdt budowlanych, montazu instalacji i
urzadzen niezbednych do wystawienia dowodu PT,

utrzymanie tadu i porzadku w miejscach prowadzonych prac,

zapewnienie wywozu i utylizacji odpaddéw i gruzu we witasnym zakresie i na
wiasny koszt,

zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczng we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt,

(Zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na terenie

budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty,

7/20
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x) uzgodnienie z Zamawiajacym kolejnosci wykonywania robét objetych umowa,
chyba ze okreslona kolejno$¢ robdt jest konieczna ze wzgledu na technologie
realizaciji,

y) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

z) wykonanie na swodj koszt odkrywki elementéw robé6t budzacych watpliwosci w
celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

aa) po zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Qo
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robét,

bb) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
(zgtoszonych i zatwierdzonych) podwykonawcow,

cc) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez
siebie i podwykonawcdw urzadzen,

dd) wnioskowanie do Zamawiajagcego o0 wykonanie robot dodatkowych i
zamiennych,

ee) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

ff) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robdt, ich czesci badz
urzadzen, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji,

gg) udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji.
6.3 W zakresie petnienia funkciji nadzoru autorskiego:

a) potwierdzanie pobytéw na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

b) czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoécig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi oraz
normami,

c) uzupetianie szczegdtow projektowych oraz wyjasnianie wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji robét budowlanych,

d) biezace sporzadzanie rysunkéw oraz opiséw dotyczgcych zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
rozwigzujacych problemy wynikajace z dokumentaciji,

e) uzgadnianie i ocenianie zasadnosci wprowadzania zamiennych rozwigzan
projektowych, materiatéw lub urzadzen w stosunku do przewidzianych w
projekcie, a zgtaszanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét w toku
prowadzonych prac,

f) na kazde zadanie Zamawiajacego udzialu w komisjach i naradach
technicznych, uczestnictwo w odbiorze i czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia zdolnosci uzytkowych obiektu,

g) wizytowanie terenu budowy na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego,

h) udziat, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiajgcego, w przekazaniu
Wykonawcy placu budowy oraz czynno$ciach odbioréw czgsciowych i odbiorze
koncowym robét budowlanych,

i) uzgodnienie z Zamawiajgcym wszelkich zmian wptywajacych na wartos¢ i
zakres nadzorowanych robot,

j) informowanie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania = zamowien
dodatkowych lub robét zamiennych nieprzewidzianych umowg zawartg przez
Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych
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UBEZPIECZENIE

§9

1. Wykonawca przedstawit polise nr 908200998621 z dnia 15.12.2014r. ubezpieczenia
budowy od wszystkich ryzyk — CAR z suma ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji prowadzonej inwestycji —
dedykowang inwestyciji bedacej przedmiotem umowy

2. Wykonawca przedstawit rowniez polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnegj,
dedykowang przedmiotowej inwestycji, wraz z odpowiedzialnoscia za podwykonawcow za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacja zadania okreslonego w
kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1'000'000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (czas realizacji prowadzonej inwestycji)
oraz za szkody wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego powstate w nastepstwie
wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 500'000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY

§10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy
robot:
1) Sitami wiasnymi — 55%,
2) Sitami podwykonawcow — 45%.

Podwykonawca wykona cze$¢ zaméwienia w zakresie: wykonania dokumentacji
projektowej z nadzorem autorskim, wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaz
matej architektury, dostawa i montaz prefabrykatéw betonowych, prace zwiazane
z zielenia, wykonanie posadowienia posredniego i beposredniego schodoéw.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy 0 roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
Zamawiajgcemu czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptaciji, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, niespetniajacych wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych
mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada ‘Zama‘\yiajacemu
poswiadczong za zgodnoéé z orygina’re kopie zawartej (ufi AW

Umowa —,Zagospodarowanie terenu wokot mola” w trybie ,zaprojektuj — wybuduj”
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ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin
zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca wraz z po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedfozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia 0sob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytacznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawieraé¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a)  zakresu robét przewidzianego do wykonania,

b)  termindw realizacji,

c)  wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu p+atnosc _S|e nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 15, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,

wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robdt

budowlanych wymagana  jest zgoda  Zamawiajacego i Wykonawcy.

Postanowienia ustepu od 1 do 21 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami

wtasnymi ust. od 2 do 22 nie bedzie miat zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 11

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6%

wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote 583°963,15 zt, w
OTINIR. . MBI B o v b R e e ki T RS DIR RO B ot s A N Ay CED R § s e :
Strony ustalaja, po wykonaniu zamodwienia i odbiorze robét zostanie zwrdcone
wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone w terminach i na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo Zamowien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg

istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

. Kwota ryczattowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania

wynikajgce z: wykonywanych prac projektowych, robdt, robét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy,
zuzycia energii elektrycznej, optat za telefon, dozorowania itp., optat za sktadowanie
materiatdw odpadowych na wysypisku oraz podateku VAT. Warto$¢ ryczattowa zadania
jest sumg kwot ryczattowych za poszczegdlne elementy robé6t zgodnie z Formularzem
cenowym — zat. Nr 3 do SIWZ, opisem przedmiotu zamdwienia i programem funkcjonalno-

uzytkowym.

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zadania wynosi: 9°732°719,24 zt brutto,

(stownie zt: dziewie¢ miliondw siedemset trzydziesci dwa tysigce siedemset
dziewigtnascie 24/100) w tym podatek VAT wg obowigzujacej stawki.
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4. Za roboty nie wykonane, a objete programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ i
wyszczegdlnione w formularzu cenowym wynagrodzenie nie przystuguje.

KARY UMOWNE
§13

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoéciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

)

za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3 za kazdy dzien
przekroczenia terminu liczac od dnia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy,

za nieterminowa realizacje Zamodwienia w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 12 umowy ust. 3 za kazdy dzien przekroczenia terminu w
stosunku do zapiséw zawartych w harmonogramie

za nieterminowe wykonanie robét budowlanych w  wysokosci  0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3 za kazdy dzien
przekroczenia terminu liczac od dnia okreslonego w § 4 ust. 5 umowy,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci
0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien przekroczenia terminu wskazanego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

za nieprzediozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3.

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12
umowy ust. 3.

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1% wartosci robot ujetych w tej umowie.

za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie rekojmi lub w okresie gwarancji za wady w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3 za kazdy dzien
przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za nieterminowe przekazanie terenu budowy lub jego umoéwionej czesci oraz
uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu roboét z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 12 umowy ust. 3 za kazdy dzier przekroczenia terminu lub
przerwy

za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru
koncowego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 umowy
ust. 3 za kazdy dzien przekroczenia terminu, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbiér miat byé rozpoczety, lecz nie wigcej niz 5%
wynagrodzenia bedacego podstawg dla naliczania tej kary

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 12 umowy ust. 3. Kara nie
przystuguije, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn o ktérych mowa w
art. 145 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

‘Umowa - +Zagospodarowanie terenu wokét mola” w trybie ,zaprojektuj — wybuduj’
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutdbw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50% ceny ofertowej brutto okreslonej
w§ 12 ust. 3

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§14
W zakresie dokumentacji projektowej

1. Strony uzgadniaja, iz dokumentacja projektowa przekazywana Zamawiajgcemu bedzie
kompletna.

2. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej zatgczy pisemne
oSwiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana Zamawiajacemu w stanie zupetnym.

3. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego
— Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Inwestycji 78-100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 12

4. Przy przekazaniu pracy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia
jakosci wykonanej dokumentacji projektowe;j.

5. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
potwierdzi dostarczenie dokumentacji projektowej podpisujac protokét przekazania.
Podpisanie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego protokotu
przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowej jedynie pod
wzgledem ilosciowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacii
projektowej pod wzgledem ilosciowym, Zamawiajgcy Ilub upowazniony przez
Zamawiajgcego podmiot dokona weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej pod katem zgodnosci jej wykonania z niniejsza umowa. Brak zgtoszenia
uwag w w/w terminie jest réwnoznaczne z odbiorem dokumentacji bez zastrzezen.

7. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna
z zatozeniami okreslonymi w niniejszej Umowie, Zamawiajacy w terminie okreslonym w
ust. 6, na pismie wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentac;ji
projektowej i wezwie Wykonawce aby w terminie 14 dni roboczych usungt zgtoszone
przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej lub szczegétowo
uzasadnit ewentualng odmowe usuniecia takich zgtoszonych nieprawidtowosci.

8. W przypadku braku zastrzezenh do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
w terminie okreslonym w ust. 6 przekaze Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego Protokdt Odbioru.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w trybie wskazanym w ust. 7,
zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej czesci, po ponownym
przekazaniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej procedura przekazania i
odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowien ust. 6.

10. Odbior Dokumentacji projektowej lub jej czesci uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru.

11. Zamawiajgcy upowaznia do odbioru dokumentacji Naczelnika Wydziatu Inwestycji
Urzedu Miasta Kotobrzeg — Janusza Struckiego
§15
W zakresie robét budowlanych

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i
koncowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
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ustosunkowania sie Inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu
oznaczaé bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Odbiér robdét za dany okres rozliczeniowy w tym oceng stopnia zaawansowania
elementéw robGt okreslonych w formularzu cenowym i harmonogramie rzeczowo —
finansowym bedzie dokonywat Inspektor Nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbidr koncowy (lub odbior
czesciowy) przedmiotu umowy w ciagu 14 dni roboczych (7 dni roboczychw przypadku
odbioru czesciowego) od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

W terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakorniczeniu budowy wymagaja przepisy Prawa
budowlanego

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi normami, przepisami,

2) Kompletng dokumentacje powykonawczg (wersja papierowa 4 egz. + wersja
elektroniczna),

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z2013, poz. 1409 z pdin. zm.)

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze
a) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad,

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ ten termin,

c) do przedtuzenia tych terminow nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru .

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie 0 usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
rob6t, jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

Przedstawicielem Zamawiajacego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W
przypadku wystepowania inspektoréw nadzoru kilku branz koordynatorem wyznaczony
zostanie inspektor nadzoru branzy architektonicznej lub drogowe;.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba
Kierownika Budowy (posiadajgcego wymagane uprawnienie budowlane) bedzie
ujawniona w dzienniku budowy.

IASTO

SMINA MIAD
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. Po stronie Wykongwcy osobg odpowiedzialng za realizcaje zamodwienia bedzie:

«/mmlw M e S e, S Aol s
14. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;

15.

Umowa - ,Zagospodarowanie terenu wokdt mola” w trybie ,zaprojektuj — wybuduj”

umowy jest: Agata Ulewicz — Gtéwny Specjalista Wydziatu Inwestycji.
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana
faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwtocznie
potwierdzona przesytkg pisemng wystang pocztg lub dorgczong osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

GWARANCJA

§16

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i
prawne przedmiotu umowy zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$é¢ ze wzgledu na
cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych a takze ustalonymi w niniejszej umowie

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla przedniotu umowy na okres 66
miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego robdt i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2014r. poz. 121) rozszerza sie odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
z uptywem terminu gwarancji i rekojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie tego
projektu

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faksem
lub mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o
zgtoszeniu w czasie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od momentu jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym rowniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

Wykonawca, w przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$é¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy

WARUNKI PLATNOSCI
§17

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, fakturami przejsciowymi oraz fakturg
koncowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Pierwszg fakture Wykonawca moze wystawi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz
podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Maksymalna
kwota jakg Wykonawca moze w niej zada¢ musi by¢ zgodng z wartoscig przewidziang
na wykonanie prac projektowych w formularzu cenowym

FERRIB L AHIASTI
(= '“*i;jﬁ-- P
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Nastepne faktury przejéciowe wystawiane bedg na koniec kazdego okresu
rozliczeniowego (nie krétszego niz 1 miesigc), po zakonczeniu odbioru robét za dany
okres rozliczeniowy.

Podstawa ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy za okres rozliczeniowy beda
wartosci robét za dany element okreslone w formularzu cenowym przy uwzglednieniu
stopnia zaawansowania tych robot okreslonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z §15
ust. 3 umowy. Wartoé¢ faktury przejsciowej za dany okres rozliczeniowy nie moze
przekroczyé wielkosci planowanych naktadéw ujgtych na ten okres w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Dokonywanie zmian harmonogramu nastepuje wytgcznie w
trybie okreslonym w § 5 ust 4 umowy

Fakture koncowa Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot.

Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone, lecz niezamontowane materiaty i
urzadzenia objete przedmiotem umowy.

Suma faktur przejéciowych za wykonane i odebrane roboty nie moze przekroczy¢ 80 %
wartosci rob6t stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robdét (na papierze kserograficznym formatu A4 z
przywotaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie umieszczaé na wszystkich dokumentach kierowanych do
Zamawiajacego (faktury, protokoly odbioru, $wiadectwa pfatnosci itp.) logo
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2007-
2013

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktérych termin uplyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentdw spowoduje zatrzymanie z faktury korcowej
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.
Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 10 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce

Faktury nie spetniajgce okreslonych w ust. 1-10 warunkéw zostang zwrocone
Wykonawcy bez realizaciji

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§18

Termin ptatnosci faktury: 30 dni od daty wptynigcia prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru robdt, za ktére wystawiona jest faktura, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru.

W razie zwitoki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajacy zobowigzuje sig do
zaptaty ustawowych odsetek za zwtoke.

PRAWA AUTORSKIE
§19

Catosé dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami i
kazda jej cze$é stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Z chwilg otrzymania wynagrodzenia
za zrealizowane prage projektowe, po jej odbiorze zgodnie z § 14, a w razie rozwigzania

nu wokét mola” w trybie ,zaprojektuj — wybuduj”
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umowy — z chwilg jej rozwigzania niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania
Wykonawca bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na
Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa
majatkowe w zakresie dokumentacji, za ktérg nastepuje zaptata wynagrodzenia, objete
nastepujgcymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, zwigzane z przekazang
dokumentacjg i zezwala mu na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej
zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, ze zmiany te dokonywane bgdg na zlecenie
Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i
kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich i obejmuje takze wszystkie pozniejsze zmiany
w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

2. Wpynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, okreslone w formularzu
cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do SIWZ - cz. |, bedgce czescig sktadowa
wartosci realizacji przedmiotu zamodwienia okreslonej w § 12 ust. 3 umowy obejmuje
wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie.

ZMIANA UMOWY
§ 20

Zmiana umowy moze nastapié:

1. w zakresie przedituzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymania terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) gdy wystagpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowsa, normami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i
$niegu),

b) gdy warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne i wodne nie ujawnione w
dokumentacji technicznej a utrudniajgce wykonanie umowy,

c) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne)

d) z powoddw, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, a w szczegdlnosci
bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

e) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budoweg w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym.

g) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy
jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymama przez
uprawniony organ, z przyczyn mezaleznych od Wykonawc“ INA MIAS
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w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia oraz zwigzanym z tym
zmniejszeniem wartosci umowy,

w zakresie wykonania robdt zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje sie
zmiany wynagrodzenia (z wytgczeniem zapisdw zawartych w ust. 2).

§ 21

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w § 20, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznoéci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek o ktorym mowa w ust. 1 powinien byé przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informaciji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscy
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust.1 wraz z
informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzory inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacii
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 22

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1

§ 23

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Woykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,
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Wykonawca podzleca catosé¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego _
zajdzie koniecznos¢ dokonania wiecej niz dwéch bezposrednich zapfat
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposérednich zaptat przekroczy kwote
5% wartosci Zamdwienia.

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

e)

Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem programu funkcjonalno-uzytkowego lub terenu
budowy, a zwtoka przekracza 21 dni.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania
protokotu odbioru,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i
zataczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 30 dni od
uptywy terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z
tytutu roszczenn Zamawiajgcego lub kar umownych.

na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu roboét
trwa dtuzej niz 30 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢é swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

Umowa—Zagopodarwame terenu woko% mola wtrybue zapro;ektuj wybudu;

ceny na podstame rekolml [ gwaranCJl Iub mne roszczenla odszkodowawcze oraz

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robdt przerwanych i
robot zabezpieczajacych, wg stanu na dzieh odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1) w
wyznaczonym terminie, protokét inwentaryzacii robdt w toku zostanie sporzgdzony
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzaciji,

protokdt sporzadzony zgodnie z pkt 2) stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen,

Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy teren budowy oraz przerwane roboty w
zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdéra odpowiada za
przyczyny odstgpienia od umowy,

Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktdére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robdt nieobjetych niniejsza umowsg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezace do niego materiaty i urzadzenia,

Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajacemu
uporzadkowany teren budowy,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wg cen wynikajgcych z oferty Wykonawcy, pomnigjszone 'o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

YASLC R [T
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pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sig do wbudowania

w inny obiekt.

9) W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za
roboty zabezpieczajgce,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3)
niniejszego paragrafu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§24

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w

sprawie zaméwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

-—r

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy kodeksu
cywilnego.

2. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w § 24 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

§ 26

Umowe niniejsza sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zalgcznik do umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Formularz cenowy
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