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UMOWA NR ..../112015

W dniu ......... pazdziernika  2015r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto
Kotobrzeg (NIP: 671-16 98-541, REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul.
Ratuszowej 13 zwang w tekécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

..................................... z siedzibg w ...........ceeeee.. (NIP: ...y REGON:..........),
zwang w tekscie Wykonawcg, reprezentowang przez

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
907 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
(Dz. U. z 2013, poz. 1409 z po6zn. zm.) zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienie fachowego, nadzoru inwestorskiego (CPV 71247000-1) przez
osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej przy wykonywaniu robét budowlanych zwigzanych z zadaniem ,Budowa
kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmanskiej, Marynarskiej,
Kapitanskiej i Zeglarskiej w Kotobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni drog”

2. Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad wykonywaniem robot zamiennych lub
dodatkowych, jezeli takie wystgpig w trakcie wykonywania zasadniczych robdét
budowlanych na przedmiotowym zadaniu.

§2
1. Zakres obowigzkoéw i uprawnien nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy
Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zm.).
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolno$ci:

a) Obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, odnotowujgc swodj pobyt
wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z narad na budowie i/lub kartach
pobytu potwierdzonych przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

c) Sprawdzanie zgodnosci uprawnien budowlanych kierownikow budowy/kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowigzkéw.

d) Udziat w przekazywaniu terenu budowy.

e) Informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.

f) Kontrola zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

g) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,

zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robdt budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

h) Biezgce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

i) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot.

j) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej.

k) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczgcych:

Nadzér inwestorski - Budowa kanalizacji deszczowej Strona 1z6



1.7013.6.2015.11

= usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

= wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét budowlanych lub
elementéw zakrytych,

= przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych

) Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
= dokonania poprawek bagdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét
budowlanych,
= wstrzymania dalszych robo6t budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac¢ zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

m) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/robét zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zaméwien dodatkowych
lub robét zamiennych.

n) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
o parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

0) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

p) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych rob6t budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepuja), podpisanie protokotéw czesciowych i koncowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentaciji fotograficznej).

q) Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentacji budowy.

r) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych,

s) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
= geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektow,
= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= zestawienia wykonanych elementow budowy przedstawionych przez geodete.
t) Pisemne akceptowanie:
= protokotow odbioru robét zanikowych, czesciowych,
= skiadanych przez wykonawce robot budowlanych, protokotéw odbioru do faktur
cze$ciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajac rzeczywiscie
wykonany zakres robot narastajgco od poczgtku budowy do faktury koncowe;j.
u) Udziat w przygotowaniu oraz uczestniczenie w prébach, rozruchach, odbiorach
technicznych (w tym w odbiorze korcowym) potwierdzonych protokotami.

v) Reprezentowanie interesébw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg robét
budowlanych a Zamawiajgcym.

w) W przypadku wystgpienia konieczno$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

x) Organizowanie na zgdanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich.

y) Sporzgdzanie comiesiecznych pisemnych sprawozdah 2z przebiegu realizacji
inwestycji, w tym informacji o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z
punktu widzenia realizacji inwestycji; okreslajgcych w szczegdlnosci:
= wszelkie zagrozenia i problemy majgce wptyw na terminowag realizacje

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét budowlanych,
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= wszelkie zidentyfikowane niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowg wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

= wszelkie czynniki mogace prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w
umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

Sprawozdanie winno zosta¢ wykonane w odniesieniu do przyjetego (zatwierdzonego)

harmonogramu robét. Informacja za dany m-c powinna by¢ sporzgdzona do 10 dnia

nastepnego m-ca.

Z) Sporzgdzenie, na dzien odbioru kohcowego inwestycji, kompleksowego
sprawozdania z przebiegu realizacji inwestyciji.

aa) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - 1 raz w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
budowlane.

bb) Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem usterek ktére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat poprzez osoby
posiadajgce uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania robét na budowie

2. Zamawiajgcy wyznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie pracownika Wydziatu
Inwestyciji: mgr inZ. Czestaw Stoma, tel. 943551541, e-mail:
inwestycie@um.kolobrzeg.pl ktéry jest upowazniony do bezposrednich kontaktéw z
Wykonawcg. Zamawiajgcemu  przystuguje  prawo  zmiany  Przedstawiciela
Zamawiajgcego. O dokonaniu powyzszej zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie.

3. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
przed ZamawiajgCym JESt .......ccoiiiiiiiiiiii e

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY
§4

1. Termin rozpoczecia umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

2. Termin zakohczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien catkowitego
zakonczenia i rozliczenia zadania wraz z odbiorem korncowym (termin zakoriczenia robot
budowlanych przewiduje sie na 30 listopada 2015r.)

3. Jezeli okres realizacji inwestycji ulegnie wydtuzeniu, umowa obowigzywa¢ bedzie do
czasu zakonczenia i odbioru inwestycji

4. Wpykonawca bedzie rowniez wykonywat ustuge nadzoru w okresie gwarancyjnym, tj. od
36 do 72 miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca
bedzie uczestniczyt, w miare potrzeb, w przegladach miedzygwaranacyjnych oraz
bedzie nadzorowat prace zwigzane z usunieciem ewentualnych usterek.

REALIZACJA
§5

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy bedzie wykonywat w sposéb ciagty poprzez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w tym: uprawnienia do nadzorowania i
kontrolowania robot na budowie.

§6
1. Jezeli w trakcie realizacji zajdzie koniecznos¢ wykonania robd6t dodatkowych
nieprzewidzianych umowg z wykonawcg robét budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy
robét polecenia wykonania rob6t dodatkowych.
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3. Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
lub zabezpieczenia przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia
wykonawcy robét budowlanych polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w
swoim imieniu oraz zobowigzuje do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane bedg na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych podpisanego
przez Kierownika Budowy, Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci ................ zt brutto (stownie
4 (P ), w tym podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje prowadzenie wszelkich czynnosci
okreslonych w § 2 w terminach ustalonych w § 4

3. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byé¢
konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zaméwienia, gdyz wykluczona jest
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementdéw niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
§8

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w kwocie 10% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapfaci kare umowng Zamawiajgcemu w razie odstgpienia od umowy
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Wykonawca w kwocie 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce

5. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z
tytutu roszczen, strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majgce z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegodlnosci szkdd
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie
Wykonawce z jego zobowigzan.

6. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, naprawi na koszt wiasny kazdg
nieprawidtowosc¢ w realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9
Wykonawca przedstawit optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie
z zakresem wynikajgcym z realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krotszym

niz okres realizacji zadania, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 200°000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

WARUNKI PLATNOSCI

§10
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie
bedzie fakturami przejSciowymi oraz fakturg korcowa.
2. Kwota kazdej z faktur przejSciowych, o ktérych mowa w ust. 1, musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu robo6t budowlanych.

3. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za dany okres rozliczeniowy
stanowi¢ bedg zatwierdzone przez Zamawiajgcego raporty, do wykonania ktérych w
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danym okresie rozliczeniowym zobowigzany jest Wykonawca oraz protokoty odbioru
robot budowlanych za dany okres rozliczeniowy.

4. Do faktury muszg by¢ dotgczone zatgczniki — kopia stron z Dziennika Budowy z
odnotowaniem pobytéw na budowie oraz protokoty odbioru rob6t budowlanych za dany
okres rozliczeniowy.

5. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu zakohczenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury wypisanej komputerowo, na
papierze kserograficznym formatu A4, z wiasciwym nr NIP, z wilasciwg nazwg
Zamawiajgcego, z prawidtowo oznaczonym terminem pfatnosci.

7. Zafakturowang nalezno$é¢ Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

8. Za termin pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany nr rachunku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

10. W razie zwtoki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zaptaty ustawowych odsetek za zwtoke.

11. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§11

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 12

1. Oprécz wypadkdéw wymienionych w tredci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

b) w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw dotyczgcych nadzoru,

c) Wykonawca przerwat nadzér nad robotami bez uzasadnionych przyczyn i przerwa
ta trwa dituzej niz 14 dni.

2. Oprocz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate faktur okreslonego w niniejszej
umowie.

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawce,

3. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonang..
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§ 13

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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