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Umowa o roboty budowlane ...... /112017
W dniu coeveiiieiivceceieee 2017r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-6-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13,
reprezentowang przez:

Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

a
(NIP: e : REGON: ..., ) z siedzibg w
. wpisang/ym do Rejestru
Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy W ...........ccccceeeeeiinnnnee ) e Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS ................. lub CEIDG,
zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L e

TP U OPPPRRPPPRR

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 4
pkt. 8 z Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164
z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zaméwienie, ktorego
przedmiotem jest: wykonanie instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku Ztobka
Krasnal w ramach zadania ,Przebudowa Zlobka Krasnal w Kotobrzegu” (CPV:
45453000-7; 45332000-3) zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy.

2. Roboty budowlane wchodzace w zakres zaméwienia zostang wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatow i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

5. Szczegdbtowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) opis przedmiotu zamédwienia.

TERMIN REALIZACJI
§2

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania

umowy.
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzied do.................coceeinnnt.
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4,

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sieg,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru pisemne zgtoszenie przez Kierownika budowy
zakonczenia realizacji zadania.

Odbidr kohcowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu kohcowego odbioru
robét i przekazania do eksploataciji.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz nie wnosi do
niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg oraz

STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w opisie przedmiotu zamodwienia, a sg konieczne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi
protokotem okreslonym w § 2 ust. 5.

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pisSmie wykonanie rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne bedg rozliczane w oparciu o srednie wskazniki cenotworcze
publikowane w  wydawnictwie  branzowym  Sekocenbud, dla wojewddztwa
Zachodniopomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana.

Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 5, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg
stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonhczenia robét, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu.

§4
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.

Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentaciji w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2
ust. 2,

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej okreslajgcej Zamowienie,

c) przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
roboczych od zgtoszenia do odbioru,
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10.

11.

12.

d) dokonanie odbioru korncowego zgodnie z § 11 umowy,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

f) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia,

zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za szkody zwigzane z
realizacjg umowy, w szczegoélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smierci 0sOb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem
umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba
trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych robé6t budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) ubezpieczenie budowy,

b) ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz kierownikow robot,

c) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) przediozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie.

f)  protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

g) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

h) podjecie niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

i) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,

j) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

k) umozliwienie wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce

[) przeprowadzenie prob, pomiaréw i sprawdzehn przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wiasny
koszt,
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m) stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy (wewnetrznego), zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami umowy,

n) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej,

0) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
p) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy

g) zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty,

r) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadow i gruzu we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt,

s) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczng we wtasnym zakresie
i na wlasny koszt,

t) uzgodnienie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét objetych umowg, chyba
ze okreslona kolejno$c¢ robdt jest konieczna ze wzgledu na technologig realizaciji,

u) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych,

v) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu

sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

w) po zakonczeniu robot uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbior robot,

X) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez
podwykonawcow,

y) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

Z) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robdt, ich czesci badz
urzadzen, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizaciji,

aa) wnioskowanie do Zamawiajgcego o wykonanie robo6t dodatkowych i zamiennych,
bb) udziat w przegladach miedzygwarancyjnych w okresie obowigzywania gwaranciji.

UBEZPIECZENIE
§5

1. Wykonawca przedstawit optacong polise nr ..., ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody
w mieniu lub na osobie wyrzgdzone przez Wykonawce lub podwykonawcoéw w trakcie
realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie,
przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 300°000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrzgdzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 300°'000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatdéw wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego
lub likwidacji zaistniatej szkody.
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REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatdw
wiasnych. Materiaty, o ktdérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) oraz
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z p6zn. zm.). Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branzowym oraz posiada¢ znak CE.

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego)
potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajgcy moze zazgada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6ét lub materiatdbw i urzgdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specjalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sige, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robé6t sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, np.
robot rozbidrkowych, ziemnych bedg stanowity wkasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy robot:
1)  Sitami wikasnymi ST
2)  Sitami podwykonawcoéw - ............
Podwykonawca wykona czesS¢ zamowienia W ZaKreSie ...........coouiiuiiieerieeiiiiiiiiiiieeeee e

Nazwa firmy POAWYKONGWCY/OW..........ccoiuiiiieiiiiiiee et ee ettt e e e e e

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
Zamawiajgcemu czes$¢ dokumentaciji dotyczgcg wykonania robaot.

3. Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcych wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50’000 zt. Jezeli termin
zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robo6t przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizaciji,

c) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Do =zawarcia umowy przez podwykonawce 2z dalszym podwykonawcg robét
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Postanowienia ustepu od 1 do 20 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca cato$¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 21 nie bedzie miat zastosowania.\

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Nie wymaga sie wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

Strony ustalajg wynagrodzenie w formie ryczattu za wykonanie przedmiotu zaméwienia
okreslonego w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamowienia oraz w umowie w
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w tym podatek VAT wedtug obowigzujgcej stawki.

2. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg wynagrodzenie
nie przystuguije.

KARY UMOWNE
§ 10

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczac
od dnia okreslonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokoSci
0,1 % tego wynagrodzenia za kazdy dzieh przekroczenia terminu wskazanego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1
umowy,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1% wartosci robot ujetych w tej umowie.

f) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
rekojmi za wady lub w okresie gwarancji w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczonego od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 15%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieterminowe przekazanie terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy
ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu lub przerwy,

b) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru kohcowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
dzien przekroczenia terminu, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ rozpoczety,

C) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

,Przebudowa Ztobka Krasnal w Kotobrzegu”
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5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgdac od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdbw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Odbior kohAcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiér koncowy przedmiotu
umowy w ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

6. W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami,

2) kompletng dokumentacje powykonawczg,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.)
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.)

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony postanawiajg, ze

1) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad,

2) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ ten termin,

3) do przedtuzenia tych terminéw nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru .

9. Woykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

10. Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

11. Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Miasto Kotobrzeg
jest Inspektor Nadzoru.

12. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.
13. Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia bedzie:

,Przebudowa Ztobka Krasnal w Kotobrzegu”
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14

15.

. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej

umowy jest mgr inz. Czestaw Stoma, tel. (94) 35 51 541, e-mail:
inwestycje@um.kolobrzeg.pl

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana
faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwitocznie
potwierdzona przesytkg pisemng wystang pocztg lub doreczong osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

GWARANCJA
§12

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajgce sie do uzycia w
celu im przeznaczonym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 60

miesiecy liczac od daty odbioru korncowego robaot.

. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2017r. poz. 459) rozszerza sie odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faksem.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w
czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad

Zamawiajgcy ma prawo usungc je we wtasnym zakresie lub zlecic¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z

tytulu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym rdéwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

. Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, udziela

gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od umowy

WARUNKI PLATNOSCI
§13

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie jedng
fakturg koncowg po wykonaniu i odbiorze roboét.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy
stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru korncowego robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robot (na papierze kserograficznym formatu A4 z
przywotaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom. OsSwiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
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upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych
wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.
Z przedtozonego oswiadczenia powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca
przekazat Podwykonawcy cato$¢ wynagrodzenia wynikajgcego z  umowy
o podwykonawstwo. Brak przekazania przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje
zatrzymanie z faktury wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, do momentu
spetnienia tego warunku.

5. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 4 zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zapfaty faktur w czesSci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wylgczeniem Podwykonawcow i banku
obstugujgcego Wykonawce zadania.

§14

1. Termin ptatnosci faktur: 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
podpisanym protokotem odbioru robaét.

2. Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

3. W razie opoOznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie.

ZMIANA UMOWY
§ 15

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przediuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymania terminu zakonczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne)

b) z powoddw, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, a w szczegolnosci
bedagce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu  budowy,
koniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim
w/w okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robat,

c) gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, itp. do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym w/w decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$gé,

d) gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy
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e) jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) w zakresie wykonania robot zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami
zawartymi w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

2. Nie przewiduje sie zmiany wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu
umowy

§ 16

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w §15, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

2. Whniosek o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 1 wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym informac;ji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wpykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.1 wraz z
informacjg uzasadniajgcg zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany
umowy i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§17

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§ 18

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni.

e) zajdzie koniecznos¢ dokonania wiecej niz dwdoch bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat przekroczy kwote
5% wartosci Zamowienia

2. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury
i zatgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 30 dni od
uptywy terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgceh w szczegdélnosci z
tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub kar umownych,

d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opéznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 30 dni.

e) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzanh
umownych wobec Wykonawcy.

3. Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokot inwentaryzaciji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt. 1 w
wyznaczonym terminie, protokdt inwentaryzacii robot w toku zostanie sporzgdzony
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzaciji.

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt. 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do
wzajemnych rozliczen,

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktora odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy,

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,
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6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezgce do niego materiaty i urzgdzenia,

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzgdkowany teren budowy,

9) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za
roboty zabezpieczajace,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. pkt. 5)
niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
§ 19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét
Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w § 19 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowg.

§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§21

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Opis przedmiotu zamdéwienia
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