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1.7013.15.2014.N
Wg rozdzielnika

Dotyczy: petnienia petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycia pn:
Zagospodarowanie terenu wokét mola” w ramach zadania ,Rewitalizacia mola
spacerowego w Kotobrzegu".

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zaprasza do ztozenia oferty na petnienie
petnobranzowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg pn: ,Zagospodarowanie terenu
wokdt mola” w ramach zadania ,Rewitalizacia mola spacerowego w Kofobrzegu”. Nadzor
pemiony bedzie nad robotami okreslonymi umowg nr 51/1/2014 z dnia 22.12.2014r. tj. nad
wykonaniem w/w zadania w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiajgcego: od dnia podpisania
umowy do dnia odebrania i rozliczenia inwestycji tj. szacunkowo 31.10.2015r. Szczegotowy
zakres umowy nr 51/1/2014 okresla dokumentacja przetargowa, zamieszczona na stronie
internetowej www.kolobrzeg.pl , dziat Gospodarka - Zamdwienia publiczne/Roboty
Budowlane/Archiwum (link: http://Jumkolobrzeq.esp.parseta.pl/index.php?id=88043).

Obowiazki i uprawnienia Inspektora:

1. Weryfikacja i opiniowanie koncepcji rozwigzan projektowych, projektéw budowlanych
i wykonawczych, ktére przedtozy Wykonawca umowy nr 51/1/2014r.

2. Opiniowanie kompletnej dokumentaciji projektowej w terminie do 5 dni roboczych od
jej zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce umowy nr 51/1/2014r.

3. Obecnos¢ na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos¢ realizacji przedmiotu umowy, odnotowujgc swoj pobyt
wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokotach z narad na budowie i/lub kartach
pobytu potwierdzonych przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Kontrola techniczna wykonywanych robét pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

5. Sprawdzanie zgodnosci uprawnienn budowlanych kierownikdéw budowy/kierownikow
robot z zakresem powierzonych im obowigzkow.

6. Udziat w przekazywaniu terenu budowy.

7. Informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie Kierownika Budowy.
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8. Kontrola zgodnosci wykonywanych robo6t budowlanych z pozwoleniem na budowe,
uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

9. Sprawdzanie odpowiednioéci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji itd., za ktére wykonawca robét budowlanych jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

10. Biezagce rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy we wszystkich branzach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

11. Uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét.

12. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego robot kazdej branzy, ktora wystgpi w trakcie
realizacji inwestycji.

13. Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych:

» usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

» wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét budowlanych lub
elementow zakrytych,

» przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

14. Zadanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

» dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét
budowlanych,

» wstrzymania dalszych robét budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

15. Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamdwien
dodatkowych/rob6t zamiennych, nieprzewidzianych umowa zawartg z wykonawca
robét budowlanych; bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy
rob6t budowlanych wigzgcych polecen w zakresie wykonania zamdwien
dodatkowych lub robét zamiennych.

16. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt budowlanych, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
0 parametrach innych (gorszych) niz w dokumentacji projektowej, wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

17. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy.

18. Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robét budowlanych, poprzez
sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych/zamiennych (o ile takie
wystepujg), podpisanie protokotdw czesciowych i kohcowego oraz wszelkiej innej
dokumentacji wymagane] obowigzujgcymi przepisami lub wymaganymi przez
Zamawiajgcego (np.: dokumentacji fotograficznej).

19. Sprawdzanie prawidtowosci prowadzenia dokumentaciji budowy.

20. Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie oséb upowaznionych.

21. Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

» geodezyjnych szkicow tyczenia i kontroli potozenia obiektow,

= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» zestawienia wykonanych elementéw budowy przedstawionych przez geodete.

22. Pisemne akceptowanie:
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22. Pisemne akceptowanie:

= protokotéw odbioru roboét zanikowych, czesciowych,

» skladanych przez wykonawce robdt budowlanych, protokotéw odbioru do faktur
czesciowych po kazdym odbiorze czesciowym, uwzgledniajgc rzeczywiscie
wykonany zakres robdt narastajgco od poczatku budowy do faktury kornicowe;.

23.Udziat w przygotowaniu oraz uczestniczenie w probach, rozruchach, odbiorach
technicznych (w tym w odbiorze koncowym) potwierdzonych protokotami.

24. Reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji zadania z umowg zawartg pomiedzy Wykonawca robot
budowlanych a Zamawiajgcym.

25. W przypadku wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig - dokonanie niezbednych zapisow
w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajacego.

26. Organizowanie na zadanie Zamawiajgcego narad koordynacyjno-technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uczestniczenie w nich (obowigzek
uczestniczenia inspektoréw wszystkich branz).

27.Sporzgdzanie comiesiecznych pisemnych sprawozdan z przebiegu realizacji
inwestycji, w tym informacji o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z
punktu widzenia realizacji inwestycji; okre$lajgcych w szczegélnosci:
= wszelkie zagrozenia i problemy majgce wpltyw na terminowag realizacje

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robo6t budowlanych,

= wszelkie zidentyfikowane niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowg wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

= wszelkie czynniki mogace prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w
umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

Sprawozdanie winno zosta¢ wykonane w odniesieniu do przyjetego (zatwierdzonego)
harmonogramu robét. Informacja za dany m-c powinna by¢ sporzgdzona do 10 dnia
nastepnego m-ca.

28. Sporzadzenie, na dzien odbioru korncowego inwestycji, kompleksowego
sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.

29. Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglgdach
miedzygwaranacyjnych - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat.

30. Nadzorowanie prac zwigzanych z usunieciem usterek ktére wystgpig po dacie
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wydziat prosi o przestanie oferty droga elekironiczng na adres mailowy:
a.ulewicz@um.kolobrzeg.pl lub w formie pisemnej na adres: Urzad Miasta Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg w_terminie do 26.01.2015r. Oferta winna zawiera¢
kwote netto i brutto za wykonanie ustugi.

Osoba do kontaktu w sprawie w/w zamowienia — mgr inz. Agata Ulewicz tel: 094 35
51 604.

Zatgczniki:
1. Kopia umowy nr 51/1/2014 z dnia 22.12.2014r.
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