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ZESTAW NR 2
Dotyczy: „Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu – etap I”

Wydział Inwestycji  Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art.  38 ustawy z dnia 29.01.2004 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010r  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm)  udziela 
wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1 Jaka jest grubość i szerokość elementów płyt z piaskowca?
Odp.  1.  Wymiary,  w  tym  grubość  i  szerokość  nowych  nakryw  z  kamienia  winna  być 
identyczna jak w zachowanych nakrywkach starych. 

2. W poz. 17 brak w normie ilości kształtek?
Odp. 2. W kosztorysie nakładczym w poz. 17, str. 8 podano: „ cegła zabytkowa wieńcząca 
kształtowa” oraz „cegła zabytkowa narożna kształtowa” wraz z ilościami.

3.  W kosztorysie przyjmuje się odzyskanie materiału ceglanego w ilości  50%, jak wiemy 
wizja lokalna została wykonana w 2008 od tamtego czasu nastąpiła degradacja cegieł w 
stopniu znacznym proponujemy wymianę wysokości 90-95%. Czy istnieje taka możliwość?
Odp. 3. Założenia przyjęte w dokumentacji projektowej pozostają niezmienione. Wykonawca 
w trakcie  prowadzenia  prac  będzie  musiał  dokonać  wszelkich  starań,  aby  odzyskać  jak 
największą  ilość cegieł    zabytkowych  . Ostatecznie roboty związane z wymianą cegieł będą 
rozliczane kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny i składniki cenotwórcze przyjęte 
do kosztorysu ofertowego. Do wyceny należy przyjąć wymianę cegieł w 75%, a co za tym 
idzie  należy  dokonać  stosownej  korekty  w  przedmiarze  robót  uwzględniając  powyższą 
wartość przy wycenie robót.
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4. Do elewacji północnej przylega taras restauracji „ADA BAR”.
Jakie są ustalenia inwestora z właścicielem na temat wyłączenia tarasu z użytkowania na 
czas prac konserwacyjnych i możliwością postawienia na tarasie elementów rusztowania?
Po czyjej  stronie  jest  zabezpieczenie  dachu restauracji  „ADA BAR” przed uszkodzeniem 
podczas prac?
Odp. 4. Oferent w swojej ofercie powinien uwzględnić konieczność zabezpieczenia dachu 
kawiarni  ADABAR  na  czas  prowadzenia  robót.  Roboty  na  tej  elewacji  powinny  być 
prowadzone z wyłączeniem okresu od 01.05.2011 r. do 15.09.2011 r. co należy przewidzieć 
w harmonogramie robót. Jednocześnie przypominamy, że Wykonawca jest zobowiązany do 
ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej.

Uwaga: Dodatkowe  pozycje  związane  z  wyceną  zarówno  kosztów  nadzoru 
konserwatorskiego,  jak i  instalacji  odgromowej  należy ująć w kosztorysie ofertowym jako 
odrębne elementy i pozycje robót na końcu kosztorysu dotyczącego remontu attyki.
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