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wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 6
1. W poz. 104 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” przyjęto dodatkowy nakład za odległość transportu ziemi 0,5km. Jest to za mała ilość, gdyż w tej odległości nie ma możliwości składowania ziemi. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odp. 1 Uwzględnić dodatkowe 5 km w  przedmiarze.
2. W poz. 116 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” błędnie przyjęto pozycję kosztorysową dotyczącą ścian fundamentowych – przyjęto poz. KNR 2-02W 0202/01 dotyczącą ław fundamentowych (zaniżona wycena). Prosimy o zmiany w przedmiarze (np. na poz. KNR 2-02W 0207/03 i 07).

Odp. 2. Zaproponowana przez oferenta pozycja dotyczy ścian wysokości 6 m. Z uwagi na to ściany fundamentowe są częścią ław fundamentowych zastosowana pozycja w przedmiarze jest pozycją właściwą.
3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie robót II etapu należy ująć roboty izolacyjne i remontowe ścian i posadzek piwnic w bud. „A” powstałe wskutek zalania w czasie realizacji I etapu. Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowe podanie zakresu wszystkich robót z wyszczególnieniem jednostek przedmiarowych.

Odp. 3. W projekcie roboty te nie zostały ujęte. Zakres zostanie określony w trakcie robót powykonawczo. Część robót będzie podlegała refinansowaniu przez gwaranta, tj. wykonawcę etapu I . 
4. W przedmiarze robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” przy poz. 124 i 125 
nie uwzględniono dodatku na wykonanie wyobleń (faset) w narożach (np. poz. KNR 0-41 0107/05). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 4. Należy ująć wykonanie wyobleń (faset) w narożach i dodać pozycję w przedmiarze B.1. – Roboty budowlane bud "A" – ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Obiekt służący utrzymaniu porządku - ilość – 51,60 mb

5. W poz. 128 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” zastosowana podstawa KNR 2-01 0502/02 nie przewiduje dostawy piasku do zasypania wykopu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję lub uwagę do poz. 128 odnośnie materiału.

Odp. 5.  Dodać  po w/w pozycji dodatkową pozycję obejmującą koszt piasku.

6. W przedmiarze robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” przy poz. 130 i 131 
nie uwzględniono przygotowania terenu (np. korytowanie, równanie, pogłębianie) pod wykonanie podsypki i nawierzchni z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 6. Poz 111 -113 obejmuje wymianę gruntu pod całym obiektem, więc posadzka jest wykonywana na docelowej rzędnej. 

7. W przedmiarze robót „Etap 2 – Roboty budowlane, mała architektura” w poz. 82 mowa jest o malowaniu zestawem farb ognioochronnych. Prosimy o sprecyzo-wanie, przy jakich elementach będzie zastosowane w/w malowanie, gdyż w opisie technicznym nie ma wzmianki o zabezpieczeniu ogniowym konstrukcji stalowej.

Odp. 7. Proszę nie uwzględniać tego elementu przedmiaru – nie wyceniać.

8. Dotyczy zasadności przesadzenia drzew z gatunku wiąż polny – nr inwent. 797 i klon jawor nr inwent. 848. Drzewa te wyrosły z odrostów korzeniowych po wyciętych drzewach. Przesadzenie powyższych drzew w inne miejsca dają małą szansę na ich przyjęcie. Proponujemy wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie w zamian na nasadzenia zastępcze z gatunku kasztan jadalny.

9. Odp. 8.  Powyższy temat zostanie rozstrzygnięty  na etap realizacji.

10. Czy pozostałe drzewa do przesadzenia z gatunku kasztan jadalny w ilości 14 szt. mają być przesadzone według projektu nr. rys. WD-01 ?

Odp. 9. Tak zgodnie, z projektem nr. rys. WD-01.
11. W przedmiarach nie uwzględniono przesadzenie 33 szt. cisa i czy ma być przesadzony wg projektu nr rys. WD-01 oraz 4 szt. jabłoni ozdobnej– karłowatej ?

Odp. 10. Tak zgodnie, z projektem nr. rys. WD-01. Ilość drzew i przybliżona powierzchnia krzewów do przesadzenia została zweryfikowana - zgodnie z załącznikiem – przedmiar B.3 (kalmar - zagosp 020709.pdf). Wątpliwości dotyczące ewentualnego przesadzenia 4 szt. jabłoni ozdobnej zostaną rozstrzygnięte na etapie realizacji. 
12. W przedmiarach uwzględniono karczowanie 15 szt. drzew o śred. 10-15 cm. Na projekcie przesadzeń i wycinki drzew nr rys. WD-01 nie są one oznaczone. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i wskazanie drzew do karczowania.

Odp. 11. Karczowanie dotyczy drzew przewidzianych do wycinki, Ilość drzew -5, zgodnie z załącznikiem - przedmiar B.3 (kalmar - zagosp 020709.pdf).
13. Prosimy podać właściwą ilość ścinanych i przesadzonych drzew. W przedmiarze (branża drogowa i zagospodarowanie terenu) przewidywana ilość wycinanych drzew wynosi 15 szt., natomiast w projekcie (zagospodarowanie terenu) ilość wynosi 6 szt. Natomiast w przedmiarze robót przyjęto ilość drzew do przesadzenia – 16. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i skorygowanie odpowiednich pozycji w przedmiarach robót.

Odp. 12. Ilość drzew i przybliżona powierzchnia krzewów do przesadzenia została zweryfikowana - zgodnie z załącznikiem - przedmiar B.3 (kalmar - zagosp 020709.pdf).
drzewa do wycięcia – 5 szt.

drzewa do przesadzenia – 16 szt.

krzewy do przesadzenia – ok. 70.22 m2
14. W przedmiarze robót nie przewidziano montażu śmietników (w szczególności nie podano ilości i dokładnego rodzaju śmietników). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 13. W projekcie zagospodarowania terenu –architektura rys nr ZL 1/1 i ZL-1/2  pokazano lokalizacje koszy na śmiecie, opis pkt. 5.7. w/w projektu.

15. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o wszystkie pozycje dotyczące zakresu robót p.poż.

Odp. 14. Dokumentacja p.poż na I etap realizacji wykonana była przez wykonawcę obiektu, należy ją uwzględnić przy realizacji II-go etapu i uzupełnić o brakujące elementy sterownicze (kable i czujniki) - rozliczenie nastąpi powykonawczo  jako roboty dodatkowe.  W poz. XIV.3 Formularza cenowego wycenić wyposażenie ruchome ppoż.  – gaśnice i szafki.
16. W opisie technicznym projektu wykonawczego konstrukcji budynku „A” mowa jest o malowaniu (farba podkładowa + 2× nawierzchniowa emalia poliuretanowa) natomiast w STWiOR mowa jest o zabezpieczeniu przez ocynkowanie ogniowe. Prosimy sprecyzować jaki rodzaj zabezpieczeń ogniowych (powłok malarskich) należy przyjąć do wyceny?

Odp. 15. Farba podkładowa i 2x nawierzchniowa emalia poliuretanowa.

17. Prosimy o podanie systemu malowania oraz o podanie koloru RAL dla konstrukcji stalowej  przebudowy widowni i sceny, konstrukcji dachu i attyki oraz pomostów technicznych zlokalizowanych w budynku A

Odp.16. Farba podkładowa i 2x nawierzchniowa emalia poliuretanowa. RAL7016 mat.

18. Prosimy o podanie koloru RAL dla konstrukcji stalowej sceny letniej i widowni

Odp. 17. RAL 9006.
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