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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia – pełnobranżowy nadzór nad realizacją  budowy „Regionalne Centrum Sportu –zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu”, 
1.2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże (w tym roboty) :

a) konstrukcyjno budowlane (ogólnobudowlaną, architek., wykończeniowe, zagosp.                              terenu,) ,
b) sanitarne (sieci i kanalizacje wod-kan, kan. deszcz. i zraszanie, instalacje wod-kan. wentylacja, c.o.)

c) elektryczne (instalacje elektr, wnętrzowe, teleinformatyczne, wyposażenie technologiczne)

d) drogowe (drogi dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe, przebudowa ul. Śliwińskiego,                        ul. Kieleckiej, budowa parkingów i zatok postojowych i boisk). 

1.3. Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego obejmuje okres robót budowlanych  przewidzianych od września 2009r do 31.03.2011. (data końcowa obejmuje odbiory  końcowe, rozruch technologiczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz rozliczenie finansowe wykonawcy).

1.4. Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

a) Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ)

b) Zamawiający oczekuje, iż Inspektor ( inspektorzy nadzoru wszystkich branż)  będzie na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu (8 razy w m-cu) odnotowując swój pobyt w dzienniku Budowy lub w protokołach z narad na budowie.

c) Inspektor ma uczestniczyć w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót,

d) Wykonawca (Inspektor) zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający przed rozpoczęciem obowiązków przez zespół inspektorów dokona wyznaczenia jednego spośród z nich jako koordynatora (art. 17 Prawa bud.) . Wykonawca -  Inspektor jest zobowiązany do wskazania (polecenia) Zamawiającemu osoby branżysty, który mógłby pełnić rolę koordynatora .

e) Organizowanie narad technicznych na budowie (oraz Rady Budowy) z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz  protokołowanie ustalenia  z tych  spotkań ,
f) Obowiązkiem wykonawcy (Inspektora) jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  i umową z wykonawcą robót budowlanych.
g) Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych,  w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania, 
h) Inspektor, na podstawie przyjętego harmonogramu robót,  ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz dokonać rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem – przejściowego przy fakturach za okresy miesięczne oraz  końcowego przy odbiorze końcowym zadnia.
i) Inspektor ma sporządzać miesięczne informacje o postępie robót finansowo rzeczowym robót – dokonując oceny w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót- informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca,
j) Dopilnowanie odbioru od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą, 

k) Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektora dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego

l) Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. 
2. Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 
2.1. Opis.

Realizowany obiekt będzie posiadał dominującą funkcję sportową : stadion z dwiema krytymi trybunami wraz z zapleczem i infrastrukturą.  Stadion piłkarski  z dwiema  krytymi trybunami (tryb A+B) dla 3014 widzów i zapleczem techniczno-socjalnym, z pełnowymiarowym boiskiem o nawierzchni naturalnej 68mx105m oraz  treningowym 45mx90m, ze sztucznym oświetleniem (1400lux) .


Planowane roboty budowlane obejmują  prace rozbiórkowe, w tym rozbiórkę istniejącego przy ul. Śliwińskiego stadionu piłkarskiego i budowę nowego obiektu (dwie kryte trybuny, boisko główne i treningowe) z infrastrukturą; przebudowę nawierzchni ul. Śliwińskiego, ul. Kieleckiej, oraz budowę parkingów, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych  i rowerowych wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenia, nasadzenia)  z niezbędnym zakresem robót instalacji wewnętrznych i wyposażenia technicznego. 
Z dokumentacją techniczną można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok 21. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w Projektach Wykonawczych  zamieszczonych jako załączniki w  formie elektronicznej w ogłoszonym przetargu na roboty budowlane „Regionalne Centrum Sportu –zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu”.
2.2.  Zakres robót budowlanych:
1. Branża Sanitarna: sieć wodociągowa, zew. kan. sanitarna, kan. deszcz. i sieć zraszania boisk (głownego  i treningowego), przyłącze co; wew. inst sanitarne , wodoc., c.o oraz wentylacja w tryb A i tryb. B, 

2. Instalacje elektryczne i Sieci elektryczne, w tym:

a) Instalacje i sieci: stacja SN (agregat) instalacja siły i oświetlenia , zasilanie central, oświetlenie boiska głównego (ośw 1400lux – 4 maszty 38m), ośw. skateparku  ulic i parkingów,
b) Instalacje niskoprądowe: budowa kanalizacji teletechnicznych, okablowanie strukturalne, wydzielone zasilania (rozdzielnie) , systemy nagłośninia i monitoringu CCTV.
3.  Drogowe: przeb. ul. Śliwińskiego oraz budowa ścieżki rower., budowa parkingu dla sam. osobowych, dróg dojazdowych, placu wejściowego AGORA, budowa ciągów pieszych, budowa naw. boiska głównego i treningowego, przebudowa skateparku, przebudowa ul. Kieleckiej oraz budowa zatok autobusowych.
4. Rozbiórki istniejących budowli: rozb. istniejących trybun, ogrodzeń boiska i stadionu,  roboty ziemne 

5. Roboty Konstrukcyjne trybuny A : roboty ziemne i fundamenty, ławy , zbrojenia, montaż słupów, wykonanie ścian żelbetowych, schody, stropy, belki i nadproża,  dach z drewna 
6.  Architektura Tryb. A: ścianki murowane, roboty dachowe żelbetowe,  oraz dekarski i stolarka, izolacje, tynki, stropy podwieszone, tynki zew. . obróbki, montaż siedzisk, posadzki,

7.  Konstr. Tryb. B: roboty ziemne i fundamenty, ławy , zbrojenia, montaż słupów, wykonanie ścian żelbetowych, schody, stropy, belki i nadproża,  dach z drewna 
8. Architektura Tryb B. A: ścianki murowane, roboty dachowe żelbetowe,  oraz dekarski stolarka, izolacje, tynki, stropy podwieszone, tynki zew. . obróbki, montaż siedzisk, posadzki,

9. Wykonanie obiektów Kas : (2 szt dla tryb A i 2 szt dla tryb. B – dla gości – kołowroty,
Obiekt przewidziany do realizacji  posiada następujące parametrach techniczne : 
pow. terenu opracowania: 
60 971m2
pow. utwardzona dojścia, dojazdy
22 425m2
pow. biologicznie czynna 
30 425m2
Zabudowa pow.  : 
  4 325m2:

Trybuna A
2 324m2

Trybuna B
1 844m2

Kasy
   141m2
Trafostacja



         16m2

Kubatura trybun i kasy                      brutto:  41 011m3  , netto :  5 865m3
gdzie: Tryb A:


brutto: 
  23 243m3,  netto:   4 128m3
gdzie: Tryb B:


brutto: 
  17 596m3,  netto:   1 656m3
Wartość zadania z przetargu nieograniczonego ok. 23,6 mln zł brutto, w tym:
branża sanitarna ………….. ok. 14,4%

branża elektryczna ……….  ok. 16,89%

branża drogowa ………….. ok. 16,78%

branża konstr. budowlana  ...ok. 51,93%.
II. Uwagi i wyjaśnienia 

1. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności  będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi  wykonawca.

Lokalizacja przedmiotu zadania : Kołobrzeg ul. Śliwińskiego.
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