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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługi
SPIS TREŚCI.

1I. Zakres rzeczowy zamówienia


2II. Uwagi i wyjaśnienia


2III. Wizja lokalna Placu Budowy



I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia  jest :

- pełnobranżowy nadzór nad realizacją  budowy „Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II”, 
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże :

a) ogólnobudowlaną ( konstrukcyjno budowlaną i drogową) 

b) sanitarną (instalacje wod-kan. wentylacja i klimatyzacja, c.o.)

c) elektryczną (instalacje elektr, wnętrzowe, teleinformatyczne, wyposażenie technologiczne)


Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego obejmuje okres robót budowlanych  przewidzianych od sierpnia 2009r do 30.06.2010r. (data końcowa obejmuje odbiory  końcowe, rozruch technologiczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

Zamawiający oczekuje, iż inspektorzy nadzoru wszystkich branż będą na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu (8 razy w m-cu) odnotowując swój pobyt w dzienniku Budowy lub w protokołach z narad na budowie.

Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ)
Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac inspektorów nadzoru.

Zamawiający po rozpoczęciu obowiązków przez zespół inspektorów dokona wyznaczenia jednego spośród z nich jako koordynatora (art. 17 Prawa bud.) 

Obowiązkiem wykonawcy (inspektora) jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

Wykonawca – jego przedstawiciele inspektorzy– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu w ramach ustalonego wynagrodzenia. 
Realizowany obiekt będzie posiadał dominującą funkcję  teatralno – koncertową  i kinową (duża sala teatralna). 

Planowane roboty budowlane obejmują  przebudowę istniejącego obiektu dawnego kina KALMAR -budynek A oraz wykonanie zadaszenia nad sceną letnia – tj. pełnobranżowych roboty budowlane przewidzianych do realizacji w etapie  II wraz z zagospodarowaniem terenu i z niezbędnym zakresem robót instalacji wewnętrznych i wyposażenia technicznego. 
Z dokumentacją techniczną można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok 21. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w Projektach Wykonawczych są zamieszczonych jako załączniki w  formie elektronicznej w ogłoszonym w dniu 15.06.2009r przetargu na roboty budowlane  „Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II”.
a) Budynek A – roboty budowlane : przebudowa istniejącego obiektu , z renowacją ścian zewnętrznych, wykonaniem nowych ścianek działowych, wykonanie nowych stropów (w tym akustycznego), przebudowa sceny i widowni wraz instalacjami wewnętrznymi;
b) scena letnia i zadaszenie – scena letnia przed budynkiem A, widownia z ławkami na ok. 416 miejsc, zadaszenie w formie dachu z membrany na konstrukcji stalowej i cięgnach; 

c) wyposażenie :  duża sala teatralna - w elementy  technologii widowiskowej : mechanika , akustyka i oświetlenie (aplikacja teatralno-koncertowa), oraz aplikacja kinowa: instalacja i sprzęt do projekcji analogowej oraz cyfrowej Dolby z wyposażeniem do projekcji trójwymiarowej). 

: scena letnia - w technologie oświetlenia i nagłośnienia;
d) drogi i zagospodarowanie terenu: powierzchnie utwardzone, zieleń, oświetlenie parkowe (zewnętrzne);
e) zewnętrzne instalacje : wod-kan z przyłączami, przepompownia wód deszczowych.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu: 

pow. zabudowy bud. A + dobud. A2                      640,64 m2

pow. użytkowa bud A                                           1 061,55 m2
kubatura bud. A   (z piwnicami)                           8 192,30 m3 
scena letnia                                                              237,00 m2
rampy i schody zew.                                               163,70 m2
pow. utwardzone : chodniki, widownia               2 502,38 m2
Wartość zadania ok. 11 mln zł brutto.
II. Uwagi i wyjaśnienia 

1. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności  będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 i § 5 projektu umowy (Część II SIWZ).
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi  wykonawca.

Lokalizacja przedmiotu zadania : Kołobrzeg ul. Solna 1, działka 179 i 116/2 obręb 4 (dawne kino KALMAR).
Uwaga . Do maja 2008r wykonany został I etap robót obejmujący:

-  budowę nowego budynku B wraz z instalacjami

oraz

-  częściową przebudowę (piwnice) istniejącego budynku A, która polegała na zabezpieczeniu fundamentów- wyremontowaniu i zaizolowaniu ścian przyziemia oraz przebudowie pomieszczeń piwnic w których zostały ulokowane pomieszczenia techniczne (np. węzeł cieplny) oraz układ komunikacyjny (schody i korytarze) przewidziane do realizacji w I etapie wraz z niezbędnym zakresem robót instalacji wewnętrznych i wyposażenia technicznego. 
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