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I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza”  w ramach  projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”  (CPV: 45230000-8) 
W ramach zamówienia należy wykonać ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym: od ul. Bursztynowej na os. Radzikowo III  - do planowanej ścieżki rowerowej w linii ul. Arciszewskiego (zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem. 

Projektowany ciąg komunikacyjny pokrywa się w znacznej części z trasą obecnie istniejącego ciągu pieszego.


Długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego to 1,122 km (pow. ok. 5 049m2).
Uwaga: projektowany ciąg komunikacyjny rozpoczyna się od km 0+100  (do km 1+222).
Szerokość ciągu 4,5m, pobocza ziemne obustronne min. 1,0m.

Zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma obsłużyć ruch pieszo rowerowy oraz umożliwić sporadyczny ruch pojazdom uprzywilejowanym (o nacisku do 5 ton a oś) np. Pogotowie Ratunkowe, Policja, itp. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych i elektrycznych, tj.:

wykonanie ścieżki rowerowej i pieszej (wzornictwo i kolorystyka wg projektu prace odwodnieniowe (w tym: kolektory i studnie oraz sączki), przepustów, budowa zatok postojowych dla samochodów, regeneracja nawierzchni asfaltowej ul. Arciszewskiego  oraz wykonanie oświetlenia ( w tym 42 słupy z oprawami).

W skład planowanych robót wchodzą następujące prace:

1. Roboty drogowe z odwodnieniem (zgodnie z PB br drogowa) : 
Ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, z dodatkowymi obiektami, w tym:

-  roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie kanalizacji deszczowej 

- wykonanie przepustów drogowych – wg opisu 
- roboty ziemne

- skrzyżowanie z ul. Wylotową i Klonową

- nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (szerokość ciągu 4,5m, w tym: ścieżka rowerowa -    2,5m, przyległy ciąg pieszy – 2,0m)

- nawierzchnia stanowiska postojowe dla rowerzystó LISTNUM w (przed km 1+220: 4 ławki parkowe , stojak na rowery) – jako plac z naw. żwirową , obudowana obrzeżami betonowymi, 

- oznakowanie i kosze na śmieci na całej trasie,
- tereny zielone – rozplantowanie ziemi, obsianie trawą
UWAGA1: do celów obsługi budowy przewiduje się wykonanie trzech odcinków dróg technologicznych z płyt drogowych, które po zakończeniu prac ulegną rozebraniu.

1.1. Układ sytuacyjny ścieżek:

Ciągu komunikacyjny rozpoczyna się od km 0+100 od ul. Bursztynowej na os. Radzikowo III  - do planowanej ścieżki rowerowej w linii ul. Arciszewskiego (zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem. 

Projektowany ciąg komunikacyjny pokrywa się w znacznej części z trasą obecnie istniejącego ciągu pieszego.

1.1.1. Konstrukcja ciągu pieszo rowerowego  (z kostki 8 cm) :

Szczegóły, wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie:

· kostka betonowa bezfazowa         gr. 8cm ,

· podsypka cem.-piaskowa               gr. 3 cm,

· podbudowa betonowa B-7,5           gr 12 cm

· warstwa odsączająca  piasek         gr. 15 cm
· geowłóknina   np. TEPAR  SF 32 
Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego obramowana jest obrzeżem betonowym  8x25 cm na lawie betonowej.
1.1.2. Konstrukcja ciągów przy skrzyżowaniu z ul. Wylotową i Klonową:

Wprowadzone dodatkowe wzmocnienie podbudowy no 8cm

· kostka betonowa bezfazowa         gr. 8cm ,

· podsypka cem.-piaskowa               gr. 3 cm,

· podbudowa betonowa B-7,5           gr 20 cm

· warstwa odsączająca  piasek         gr. 15 cm

· geowłóknina   np. TEPAR  SF 32 
Krawężniki wtopione na ławie betonowej, odcinki najazdowe z każdej strony ul. wyrównane kruszywem. 

1.1.3. Konstrukcja miejsca postojowego 
Plac dla rowerzystów z mieszanki mineralnej :
- warstwa ścieralna – naw. mineralna   :  h=  4 cm

- warstwa podłoże pod naw. mineralną  : h=  5 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa 

   naturalnego (0-31,5mm)                      : h= 25 cm,

- warstwa odsączająca – piasek             : h=10cm,

- grunt -podłoże po korytowaniu 

Plac  obramowany obrzeżem betonowym  8x25 cm
1.2. Odwodnienie: 

Szczegóły rozwiązań opisy podano opisie i rysunkach w projekcie:

Zakres robót obejmuje między innymi prace związane z 

a) nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchniom ciągów 

b) budową i umocnieniem skarp ścieżki 
c) czyszczeniem rowów odpływowych 

d) odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni ścieżki rowerowej powierzchniowo do     rowów przydrożnych, udrożnionych

e) budowa przepustów  (w km 0+176, 1+034: Ø=300, km 0+982 Ø=800)

f)  pomiędzy km0+500 a 0+744 kolektor na dnie istniejącego rowu z Ø 400 (z trzema studniami)  oraz sączek Ø 100. 

2. Roboty elektryczne : 

Należy wykonać oświetlenie wzdłuż całego ciągu pieszo – rowerowego zgodnie z projektowanymi założeniami. 

Prace związane z oświetleniem ciągów : 

- roboty ziemne i przygotowawcze.

- ułożenie kabli wielożyłowych (ok. 1362mb),
- układanie kabla radiowego sterowania oświetleniem

- montaż szafki oświetleniowej 4 -polowej 
- ustawienie słupów oświetleniowych stalowych ocynk. o h=10m (szt 42) 

- montaż opraw i lamp (kpl 42), 
- oświetlenie sodowe (np. „JET-1”) , źródło  światła 70W (np. HST 70W)
- roboty towarzyszące: obróbki, układanie drutu oc. izolacje, numeracja słupów, itp.,

Zamontować słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i fundamentami prefabrykowanymi. Sterowanie oświetleniem prowadzone będzie poprzez układy redukcji mocy ZRM zamontowane w każdej oprawie oświetleniowej. 

3. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania.

4. UWAGI
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).
3. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

5. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej. 

7. W przypadku zauważenia konieczności wyceny dodatkowych prac należy wprowadzić dodatkową pozycję w kosztorysie w rozdziale odpowiadającym rozdziałowi z Formularza  cenowego. 

8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

9. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.
10. W terminie 14 dni po  podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadnia – (w układzie miesięcznym w kwotach brutto i netto – na każdy miesiąc) 

b) kosztorys ofertowy szczegółowy.
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych do udostępnienia terenu celem umożliwienia montażu (ustawienia) Tablicy pamiątkowej i informacyjnej z nazwą projektu. Prace te wykona firma reklamowa wybrana  przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

13. Jeżeli oferta wybranego wykonawcy będzie przewidywać wykonanie zadania w 100% siłami własnymi , z projektu umowy (część II SIWZ) zostaną wykreślone zapisy w §9 ust 1 pkt 2  oraz pozostałe ust 2 do ust 12.
II.  WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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Część III SIWZ – „Budowa  ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowa III do morza”
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