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Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół na                 Osiedlu Podczele w  Kołobrzegu”.

Pytania i odpowiedzi zestaw III:
Pytanie 1:

Czy zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2011 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura > 10( C), które mogą uniemożliwić wykonywanie nawierzchni w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej?
Pytanie nasze jest zasadne, ponieważ Zamawiający wskazuje, że wymagany termin realizacji zamówienia to 15.11.2010r. Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznych w niesprzyjającej aurze może doprowadzić do powstania wielu wad w nawierzchniach i przysporzyć problemów wykonawcom i, przede wszystkim, użytkownikom.

Odpowiedź 1:
Informuję, iż nie przewidujemy przesunięcia terminu realizacji na rok 2011.
Z poważaniem
         Naczelnik Inwestycji 
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                                                                                                   Krzysztof Tkacz
Opracowała: Julia Tarnawczyk, podinspektor Wydziału Inwestycji, tel 94 35 51 604


