PAGE  

                                                                                                   27 października 2009r.

K-IO.II.3410/15/09                                                                                           

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz ich zabezpieczenie na okres zimowy”
Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu uprzejmie informuje, iż w myśl            art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz..U.  Nr 19, poz. 177               z  późn. zm.), zmodyfikowana została treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na terenach zieleni miasta Kołobrzeg oraz ich zabezpieczenie na okres zimowy”.
Dokonano następujących zmian:
Str. 5 - w Pkt. VII, str. 19 § 4 ust. 1 ulega zmianie ostateczny termin wykonania każdej części zamówienia na 15 maja 2010r. 

– uzasadnienie: w projekcie umowy  w § 5 ust. 3 wskazano, iż końcowe odbiory prac                    w przypadku zadania 1 danej części nastąpią wiosną roku 2010 podczas kwitnienia roślin.  W Części III SIWZ wskazano, że zdecydowana większość sadzonych cebul ma należeć do odmian kwitnących na przełomie kwietnia/maja. Dlatego też, aby prawidłowo przeprowadzić odbiór końcowy prac musi się on odbyć w terminie, nie jak pierwotnie wskazano do 31 marca 2010r., lecz do 15 maja 2010r.
Str. 5 – w Pkt. VII ust.1, str. 19 § 4 ust. 1 pkt.1 ulega zmianie ostateczny termin wykonania nasadzeń cebul na 20 listopada 2009r. – zadanie 1 danej części,
– uzasadnienie: z powodu długiej procedury uruchomienia przetargu wykonanie zadania             1 danej części przedmiotu zamówienia w pierwotnie wskazanym terminie, tj. 10 listopada, może być niemożliwym do realizacji dla potencjalnego Wykonawcy oraz zniechęcić do złożenia oferty, dlatego konieczne jest jego przedłużenie.
Str. 12 – zmianie ulega tabela Formularza Oferty w pkt. 2,
Str.23 – zmianie ulega termin realizacji zadania 1 Części 1 przedmiotu zamówienia – wymagany termin wykonania zadania to 20 listopada 2009r.,

Str.25 – zmianie ulega termin realizacji zadania 1 Części 2 przedmiotu zamówienia – wymagany termin wykonania zadania to 20 listopada 2009r.,
Str.25 – zmianie ulega zakres ilościowy zadania 1 części 2 przedmiotu zamówienia

„Usługa wykonania nasadzeń roślin cebulowych na terenie Parku 18 Marca zostanie zrealizowana w obrębie :

- półkola od strony ul. Dworcowej o powierzchni 57,00 m2, w tym 6 m2 tulipan czerwony,             19 m2 tulipan białoczerwony lub czerwonobiały, 32 m2 tulipan biały - obsada 150 szt./ m2  – około 8 550 szt. cebul.

- prostokąta od strony ul. Dworcowej, prostokąta środkowego oraz prostokąta od strony                        ul. Sybiraków łącznie o powierzchni 144 m2 , w tym po 48 m2 tulipan czerwony, po 48 m2 tulipan białoczerwony lub czerwonobiały, po 48 m2 tulipan biały - obsada 150 szt./ m2  – około 21 600 szt. cebul.

Posadzone cebule rodzaju Tulipa sp. - mogą być to odmiany z dowolnej grupy tulipanów zastrzegając jednak, aby wysokość roślin wynosiła 45-60 cm, a okres kwitnienia przypadał na koniec kwietnia – początek maja.

Łącznie 201,00 m2.”

– uzasadnienie: opisując prostokątne kwietniki w Parku 18 Marca omyłkowo wpisano, że każdy kwietnik ma 144 m2, a powinno być - kwietniki łącznie o powierzchni 144 m2, w tym po 48 m2 tulipan czerwony, po 48 m2 tulipan białoczerwony lub czerwonobiały, po 48 m2 tulipan biały, co w konsekwencji spowodowało błędne wskazanie łącznej powierzchni wykonania usługi oraz zawyżoną ilość potrzebnych cebul do obsady.
Str.26 – zmianie ulega zakres ilościowy zadania 1 części 2 przedmiotu zamówienia

„Termin wykonania zabezpieczenia posadzonych cebul (łącznie 201,00 m2) na okres zimowy uzależniony jest od przebiegu warunków pogodowych - zostanie zrealizowany po zakończeniu sadzenia cebul, w chwili pojawienia się zapowiedzi wystąpienia temperatur ujemnych bądź też czasowych przymrozków, jednak nie później niż do 31 marca 2010r.”
Str.26 – zmianie ulega termin realizacji zadania 1 Części 3 przedmiotu zamówienia – wymagany termin wykonania zadania to 20 listopada 2009r.,

Str.28 – zmianie ulega termin realizacji zadania 1 Części 4 przedmiotu zamówienia – wymagany termin wykonania zadania to 20 listopada 2009r.
Do niniejszego pisma załączam wybrane strony SIWZ, w których dokonano zmian w ich treści.

                                                                                               Z poważaniem
                                                                                  Naczelnik Wydziału Komunalnego

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Stecka, inspektor ds. zieleni miejskiej, tel.  35 515 39
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