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Część II SIWZ

PROJEKT UMOWY

I-III-7021-7/II/2008.                                           Część II SIWZ . PROJEKT UMOWY
UMOWA ......./I/2009
NA  PEŁNIENIE PEŁNOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO  
W dniu ……..2009r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

Zamawiający posiada na potrzeby realizacji umowy rachunek bankowy w PKO BP O/Kołobrzeg nr : 93 1020 2821 0000 1602 0060 5667 , 

a: wykonawcą ………………......…………………………………………… z siedzibą w ………………przy ul. ……………… (NIP : ……………………………. REGON: …………….) zwanym dalej w tekście Inspektorem
1.  …………………………    - …………………
Inspektor na potrzeby rozliczeń umowy wskazuje rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………
(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych / Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm./  na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………………..2009r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust 2 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad całością inwestycji przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej (konstrukcyjno- budowlana i drogowa), sanitarnej (wod-kan i wentylacja, co.) oraz elektrycznej (inst. elektryczne, teleinformatyczne, wyposażenie technologiczne) przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II”.
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami).

3.Inspektor zobowiązany jest między innymi do :

a) udziału w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlnaych,

b) kontrolowania budowy minimum dwa razy w tygodniu (8 razy w m-cu) z odnotowaniem pobytu wpisem w Dziennik Budowy 
c) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
d) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczegółnośći zapobieganiu zastosowania materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
e) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania

f)potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem na podstawie przyjętego harmonogramu robót 

g) dopilnowania odbioru od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą,

h) zapewnienia pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia   

i) organizowania i koordynowania czynności inspektorów nadzoru na budowie,
i) uczestniczenie w przeglądach miedzygwarancyjnych przez kolejne 5 lat po odbiorze obiektu .
§ 2

1. Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby z uprawnieniami do nadzorowania: robót  ogólnobudowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o  przynależności do Izby. 
2. Zamawiający po rozpoczęciu obowiązków przez zespół inspektorów dokona wyznaczenia jednego spośród z nich jako koordynatora (art. 17 Prawa bud.) .
§ 3

1.Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i odebrania robót oraz przekazania obiektu do użytkowania tj. najpóźniej do 30.06.2010r.

2.W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót Inspektor zobowiązuje się do dalszego pełnienia nadzoru za wynagrodzeniem określonym w § 4.

§ 4

1.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w wysokości netto  ……………..zł , tj. brutto………………. zł  słownie: ……………………………………………………………..zł 00/100 w tym podatek VAT w wysokości ………….zł, słownie: ……………… ……………… ………………………….zł 00/100
2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia miesięcznego będą wystawione faktury Inspektora w wysokości 1/11 wynagrodzenia ustalonego w ustępie 1,tj. 

   ................. .... ./100zł  brutto. Do faktury musi być dołączony załącznik z wykazem dni w których była dokonywana kontrola budowy. W przypadku mniejszej ilości bytności na budowie niż określono w §1 ust 3 pktb i nie zlecaniu przez Zamawiającego innych obowiązków Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia .

3. Faktury za dany miesiąc będą wystawiane i dostarczane Zamawiającemu do dnia 03 następnego miesiąca. Fakturę końcową Inspektor wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót

4. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.
5. Format faktury A4 wypełniony komputerowo.

§ 5

1.Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy.

2.Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

3.Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu, zaś Inspektor zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.  

4.Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą robót  budowlanych wynikającego z zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora,  oraz przedstawiciela Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

§ 6

1.Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikłej z przyczyn niezależnych od obu stron, zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkowych w sprawdzanych i potwierdzanych protokołach odbioru robót .

                                                                 § 7
Inspektor, na pisemne wezwanie Zamawiającego, będzie zobowiązany do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
§ 8

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania zlecenia przez Inspektora Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 10
Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.

INSPEKTOR : 






ZAMAWIAJĄCY:                                                                     
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