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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Dokończenie budowy Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu”.

W ramach zadania należy wykonać:
1 Roboty budowlane
Dokończyć budowę budynku 3 kondygnacyjnego o powierzchni wewnętrznej 
1062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, murowany z bloczków silikatowych, posiadający stropy żelbetowe wylewane na budowie. W obiekcie zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.

Nowy budynek połączony jest zaprojektowanym łącznikiem w poziomie parteru 
i 1 piętra.
Obecnie w zakresie robót budowlanych stan zaawansowania przedstawia się następująco:

-  fundamenty – wykonane w całości

- parter – wykonano większość elementów żelbetowych oraz murowych oprócz ścianek działowych z bloków SILKA.
- I piętro -  wykonano większość elementów żelbetowych oraz murowych oprócz ścianek działowych z bloków SILKA.

-  II piętro – wykonano część elementów żelbetowych i murowanych.


Stan zaawansowania wykonanych robót przedstawiają załączone do SIWZ protokoły inwentaryzacyjne oraz graficzny zakres robót wykonanych. 
2 Roboty  elektryczne
Należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, rozprowadzić kable zasilające 
i sterownicze, oprzewodowanie instalacji telefonicznej, instalacji AZART, instalacji komputerowej, instalacji dostępowej, instalacji odgromowej, instalacji oddymiającej
 i oświetlenie terenu.

3  Roboty sanitarne
Należy dokończyć roboty związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, wewnętrzną instalacją sanitarną (została wykonana instalacja podposadzkowa na parterze).


Stan zaawansowania wykonanych robót przedstawiają załączone do SIWZ protokoły inwentaryzacyjne oraz graficzny zakres robót wykonanych. 

Należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej.
Przyłącze wodociągowe zostało wykonane.
4 Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, zestawienie faktycznych powierzchni wszystkich pomieszczeń, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w
2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej przy odbiorze końcowym.
UWAGA:
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa min. poprzez estetyczne ogrodzenie placu budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

3. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania placu budowy aby możliwe było funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.
6. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.
W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. 
7. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.
8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał

II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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