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CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowana w ramach zadania Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz  w km 331+370 w rejonie ul. Fredry”
Zakres rzeczowy zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z: 
„Odbudową odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu realizowaną w ramach zadania Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz  w km 331+370 w rejonie ul. Fredry” (CPV: 45231300-8; 45244100-0). Obiekt zlokalizowany jest na działkach nr: 1, 2/2 w obrębie 6 miasta Kołobrzeg. W ramach zadania należy wykonać następujące elementy robót:

1. Roboty ziemne i montażowe na plaży w obrębie kolektora dn 900 mm.
Kolektor odpływowy zaprojektowano z rur PE-100 0 900/41 SDR 22 o długości 
181 mb oraz z rur WIPRO Dn 1000 o długości 7 m. Przejście przez plażę w wykopie otwartym z nachyleniem skarp 1:1,5, szerokość dna 2,0 m. Rurociąg uzbrojony w rurę płaszczową o śr. 1000mm. Rura płaszczowa o śr. 1000mm obciążona obciążnikami. Obciążniki rurociągu zaprojektowano jako dwuelementowe, żelbetowe, prefabrykowane. Grubość elementów 300 mm i szerokości 400 mm. Zbrojenie promieniowe z prętów 0,10 mm a zbrojenie poprzeczne 0,8 mm.
2. Roboty z platformy pływającej.
Wykonanie przepustu o średnicy 1000 mm o długości 25 m. zlokalizowanego w odległości 11,30 m od ostrogi nr 28 celem przejścia rurociągu przez istniejący próg podwodny. Materiał z rozbiórki zachować do ponownego wbudowania. Rury po ułożeniu należy obsypać narzutem kamiennym typu II, warstwa grubości min. 30 cm nad górną krawędzią rury, boki obsypać w kształcie trapezu. Ułożyć geowłókninę i wykonać zasypkę narzutem kamiennym typu I odtwarzając pierwotny kształt progu podwodnego. Po wykonaniu instalacji w ramach przedsięwzięcia należy doprowadzić konstrukcje progu, rzędne plaży, ułożenie gwiazdobloków, do stanu odnotowanego w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z dnia 19 października 2012 r. (dokument zewidencjonowany w Starostwie Kołobrzeskim).
3. Studnie rewizyjne i urządzenia podczyszczające.
Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu klasy B-45 wodoszczelne wyposażone we włazy żeliwne zabezpieczone przed kradzieżą. 

Urządzenia podczyszczające stanowią:
1) Przelew burzowy - studnia S-1 Dn 1500mm na kolektorze o śr. 900mm, 
2) Osadnik O/S o przepływie poziomym, Dn 2000, 
3) Separator koalescencyjny: Dw 2000, Hw=1700 i przepustowości 80l/s,
4) Studzienka do poboru prób PE- Dn 600
5) Dopływ i odpływ rurociągu PVC - 315.
6) Montaż kapy zwrotnej i zaworu zwrotnego.
Zaprojektowano klapę zwrotną zabezpieczającą system kanalizacji deszczowej przed cofką od strony morza. Klapa zwrotna skośna ma być zamontowana do rury kolektora DN-900  w studni S-3. Zaprojektowano dodatkowo zawór zwrotny Dn 315 wbudowany w rurociąg Dn 315 odprowadzający wody z separatora w studni S-3.
4. Roboty drogowe i roboty rozbiórkowe.
Rozbiórce podlegają następujące obiekty:

· studnia betonowa Dn 1500 i h= 3 m,

· rurociąg żelbetowy Dn 1000 o dł. 7 mb,
· nawierzchnie dróg z mieszanek bitumicznych wraz z podbudową (do odtworzenia), 

oraz wybudowane dla potrzeb robót czasowe drogi kołowe z płyt żelbetowych.

5. Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża jeśli takie będą konieczne. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy również wykonać pomiary batymetryczne ze 100% pokryciem dna trasy proj. Rurociągu. Pomiary wykonać:

· przed wykonaniem wykopu
· po wykonaniu wykopu
· po zasypaniu rurociągu wraz z przeglądem sonarowym trasy rurociągu w pasie 50m po obu stronach rurociągu. Wyniki badań dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
6. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

· mapę sytuacyjną powykonawczą z podaniem długości i średnic wykonanej sieci wraz z naniesioną lokalizacją studni rewizyjnych i innych wybudowanych obiektów wraz z podaniem ich współrzędnych. Wszystkie współrzędne należy podać w systemie WGS-84,  

· dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, 

· wszelkie badania, aprobaty, opinie w tym atest czystości dna morskiego w obrębie prowadzonych robót,
· analiza fizykochemiczna odprowadzanych ścieków w zakresie normatywnych wskaźników zanieczyszczeń wykonanych w czasie trwania deszczu. Próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut. Badanie przeprowadzić w miesiącu kwietniu 2015 r.
· dziennik budowy, 

· dziennik wbijania grodzic,
· zapis inspekcji telewizyjnej w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym,

·  DTR zastosowanych urządzeń (w języku polskim),

· oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z ustawą z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.)
· wszelkie niezbędne dokumenty służące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.)
· wyniki badań batymetrycznych oraz badan geologicznych wykonywanych w trakcie realizowanych robót budowlanych.
Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże:

· Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w zapisie elektronicznym przed odbiorem końcowym celem jej sprawdzenia,
· Do Biura Hydrograficznego Marynarki wojennej w Gdyni oraz Inspektoratu Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku (po jednym egzemplarzu w formie wydruku oraz zapisie elektronicznym), niezbędną do uaktualnienia wydawnictw nawigacyjnych tj. map morskich i locji. Wszystkie współrzędne należy podać w systemie WGS-84. Pokwitowanie złożenia w/w dokumentacji przedłoży w dniu odbioru Zamawiającemu.
7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zgodnie z zapisami pozwolenia na budowę obiekt musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W związku z tym wykonawca robót zostanie upoważniony do występowania w imieniu Zamawiającego o wydanie takiego pozwolenia. Dlatego też w ofercie musi uwzględnić koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
8. Uwagi i dodatkowe zalecenia:
8.1. Całość prac należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę znak AP-1.7840.1.122-4.2014.DD z dnia 23 czerwca 2014 r. decyzja nr 181/2014, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
8.2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  

8.3. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wystąpi do Urzędu Morskiego z wnioskiem o zgodę na zajecie akwenu na czas prowadzenia robót oraz powiadomi i przekaże niezbędne dane do Kapitana Portu Kołobrzeg, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Biura Hydrograficznego Marynarki wojennej w Gdyni celem zamieszczenia informacji w urzędowych publikacjach, w tym w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych i wiadomościach Żeglarskich zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934). .
8.5. Prowadzenie prac budowlanych wymaga ustalenia i przestrzegania technologii zapewniających wyeliminowanie lub minimalizacje możliwości pogorszenia stanu środowiska morskiego (ze szczególnym uwzględnieniem możliwych zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami), zagrożeń i utrudnień w użytkowaniu akwenów. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni organizację i harmonogram prac z Kapitanem Portu Kołobrzeg.

8.6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia prac budowlanych w uzgodnieniu z Inspektorem Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku oraz z Kapitanem Portu Kołobrzeg.
8.7. W trakcie realizacji robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków o ewentualnych nowych okolicznościach i zagrożeniach jakie wystąpią w trakcie prowadzenia prac.
8.8. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy wszystkie pnie drzew w pobliżu prowadzonych robót w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu przez sprzęt ciężki.
8.9.  W sytuacji natrafienia podczas prowadzenia prac na polskich obszarach morskich na zabytki archeologiczne, Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych w przepisach: art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.).
8.10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

8.11. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

8.12. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
8.13. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównania zakresu pac z dokumentacją projektowa i jest dokumentem informacyjnym.
II. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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Część IIISIWZ – Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu
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