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CZEŚĆ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu”
I. Zakres rzeczowy zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową zadania: „Przebudowa ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu" w tym:

1. Branża drogowa – zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości  ~ 230m; nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej w ilości ~ 1.300 m2; chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej w ilości ~ 810 m2; oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu
2. Branża kanalizacja deszczowa (przyłącza) – kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm w ilości ~ 60m; studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm w ilości 14 sztuk; studzienki ściekowe uliczne, betonowe, o średnicy 500mm w ilości 9kpl
3. Branża elektryczna (oświetlenie drogowe) – demontaż istniejących słupów oświetleniowych; ułożenie nowej linii kablowej YAKXS 4x35mm i powiązanie z istniejącym okablowaniem; montaż słupów oświetleniowych – 14 sztuk
4. Zieleń – wykonanie wycinki i nasadzeń kompensacyjnych; zapewnienie nadzoru specjalisty przyrodnika (ornitologa) zgodnie z zapisami decyzji:
Decyzja znak OŚ.613.00007.2019 z dnia 26.02.2019r.

Decyzja znak OŚ.613.00007.2019 z dnia 30.04.2019r.

Decyzja znak OŚ.613.00090.2019 z dnia 3.06.2019r.
5. Obsługa geodezyjna i geologiczna budowy
Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża. 
W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: długości i powierzchnie wykonanych nawierzchni dróg z rozbiciem na poszczególne drogi w tym: rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w mb i m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, zjazdów, ciągu pieszego) oraz średnicę 
i długość oraz rodzaj materiału wykonanej kanalizacji deszczowej, długości i przekroje kabli, ilości i typy opraw oświetleniowych, rodzaje i ilości słupów. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza wersja papierowa + zapis elektroniczny w formacie umożliwiającym odczytanie przez program GIS, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna na dzień przed odbiorem końcowym zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich załączników umożliwiających złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy i przedłożenia ich najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.
II. Teren budowy
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia w tym koszty związane z: 
· organizacją zaplecza budowy,
· zaopatrzeniem placu budowy w media,
· zorganizowaniem zaplecza sanitarnego dla pracowników i jego obsługi,
· składowaniem materiałów,

· dozorem, zabezpieczeniem i utrzymaniem placu budowy. 

Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
III. Dokumentacja

1. Projekt wykonawczy (branża drogowa, branża kanalizacja deszczowa, branża elektryczna)
2. Projekt stałej organizacji ruchu

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (branża drogowa, branża kanalizacja deszczowa, branża elektryczna)

4. Przedmiar robót (branża drogowa, branża kanalizacja deszczowa, branża elektryczna)

5. Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania przebudowy ul. Czarnieckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wschodnią w Kołobrzegu (pismo znak B.6743.00314.2019 z dnia 23.05.2019r.
6. Decyzja znak OŚ.613.00007.2019 z dnia 26.02.2019r.

7. Decyzja znak OŚ.613.00007.2019 z dnia 30.04.2019r.
8. Decyzja znak OŚ.613.00090.2019 z dnia 3.06.2019r.
IV. Uwagi końcowe
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  
3. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą 
z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały 
z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem należy uwzględnić w cenie oferty. Miejsce składowania - magazyn na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 
4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa i stały dostęp i dojazd do poszczególnych posesji i działek zarówno pieszym, samochodom: osobowym, dostawczym, odbierającym odpady komunalne (śmieciarkom) oraz innych służb. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 
5. Nadmiar gruntu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg na prowadzenie robót w pasach drogowych. Koszty zajęcia pasów drogowych wraz z opracowaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

7. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu okres płatności faktury do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
9. Wykonawca w trakcie robót zapewni odpowiednią koordynację robót 
w poszczególnych branżach.

10. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, 
tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
11. Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty drogowe, oraz instalacyjne sanitarne i elektryczne z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.


Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 


Czynności wymienione będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku do SIWZ pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.


W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.
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