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CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór Inwestorski
przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem
Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu

I. Zakres rzeczowy zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem „Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
· rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Portowa i Mickiewicza
· odcinek ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z 
ul. Zdrojową) 
długość 191m szerokość jezdni 6m
· rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Zdrojowa
· ulica Towarowa 
długość 432m szerokość jezdni 5-6m
· odcinek ulicy Zdrojowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Solną) 
długość 357m szerokość jezdni 6m
· rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Solna, Reymonta 

Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na roboty. Komplet dokumentów dotyczących zamówienia znajduje się w BIP Miasta Kołobrzeg:
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=101182

II. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Obecność na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem:
a.a) inspektor nadzoru branży drogowej (przez cały okres prowadzenia robót) - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przedstawiciela Zamawiającego.
a.b) inspektor specjalności kolejowej (w czasie prowadzenia robót przy budowie linii kolejowej) - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przedstawiciela Zamawiającego.
a.c) [bookmark: _GoBack]czas reakcji (przyjazdu na budowę na telefoniczne/mailowe/pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego) – zgodnie z ofertą Wykonawcy (1-5 dni kalendarzowych.).
b) Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
c) Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.
d) Informowanie Zamawiającego o każdej zmianie Kierownika Budowy.
e) Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.
f) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.
g)  Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.
h) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.
i) Zapewnienia pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego branży.
j) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
· usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
· wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych,
· przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych  
k) Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:
· dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
· wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
l) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/robót zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych.
m) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych (gorszych) niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
n) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
o) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych/zamiennych (o ile takie występują), podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego (np.: dokumentacji fotograficznej).
p) Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.
q) Kontrola placu budowy w zakresie przebywania na jego terenie osób upoważnionych,
r) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):
· geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów,
· geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
· zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę.
s) Pisemne akceptowanie:
· protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych, dokumentacji powykonawczej,
· składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej.
t) W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od wykonawcy robót budowlanych wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem.
u) Rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych przekazywanych przez wykonawcę robót budowlanych wniosków materiałowych
v) Przygotowanie oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych (w tym w odbiorze końcowym) potwierdzonych protokołami, które jest obowiązany sporządzić w obecności przedstawicieli stron i innych uczestników.
w) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.
x) W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego.
y) Organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich.
z) Sporządzenie, na koniec każdego kwartału oraz na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego raportu z przebiegu realizacji inwestycji.
aa) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej budowy
ab) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych - w okresie obowiązywania gwarancji na roboty budowlane.
ac) Nadzorowanie prac związanych z usunięciem usterek które wystąpią po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego.

III. Personel Wykonawcy
Wymieniony poniżej skład personelu Inspektora Nadzoru powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. 
Za prawidłowy dobór potrzebnego personelu odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wymagany przez Zamawiającego, jako minimum, Personel Inspektora Nadzoru, który odgrywać będzie znaczącą rolę w realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje następujące osoby: 
1. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, przynależąca do Izby Okręgowej Inżynierów Budownictwa, posiadająca doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności i/lub jako kierownik budowy/robót.
2. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadająca doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności i/lub jako kierownik budowy/robót, 
3. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadająca doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności i/lub jako kierownik budowy/robót, 
4. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadająca doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności i/lub jako kierownik budowy/robót, 
5. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej kolejowej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, przynależąca do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadająca doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności i/lub jako kierownik budowy/robót, 
6. co najmniej 1 osoba na stanowisko inspektora ds. zieleni.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań określonych na poszczególnych stanowiskach.

IV. Raporty
W raporcie z postępu prac Inspektora Nadzoru, prac budowlanych i stanu finansowego realizowanych umów o roboty budowlane należy zawrzeć:
a) wykaz umów, w oparciu o które realizowane są roboty budowlane oraz usługa nadzoru inwestorskiego,
b) wykaz dokumentów formalnych (decyzji) zezwalających na realizację robót budowlanych,
c) wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego (w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie sprawozdawczym) oraz roboty planowane do wykonania,
d) kontrolę jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę robót oraz jakości użytych materiałów,
e) problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
f) zaangażowanie przez Wykonawcę personelu, siły roboczej, podwykonawców, sprzętu itp. – ocena czy są one właściwe dla terminowego zakończenia umowy,
g) informacje o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska, w tym wypełnianiu obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska (np. właściwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, oszczędne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunków wodnych), 
h) analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego        narastająco do końca okresu sprawozdawczego,
i) informację o napotkanych problemach/zagrożeniach, podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie, (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia),
j) wykaz roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i etap ich rozpatrzenia,
k) wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji           z podziałem na zmiany istotne i nieistotne,
l) dokumentację fotograficzną postępu robót,
m) załączniki: protokoły spotkań na placu budowy,  protokoły innych spotkań związanych z przedsięwzięciem,  itp.

V. Wizja lokalna placu budowy
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia,                   a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 
i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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