CZEŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont ul. Brzozowej oraz przebudowę ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu” Etap I- ul Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego 

- „Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu” Etap I- ul Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. 

   -Remont ul. Brzozowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Narutowicz do ul. Katedralnej w Kołobrzegu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

I.  Zakres rzeczowy zamówienia  Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu” Etap I- ul Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Etap I obejmuje n/w ulice:
1.ul. Norwida

2.ul. Korzeniowskiego

3.ul Rafińskiego

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej w tym:

1.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy branży instalacyjnej, drogowej i zieleni (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)
1.2. Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida w celu 
określenia zakresu i sposobu przeprowadzenia remontu.

1.3. Przedmiar robót dla wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)
1.4. Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż (3 egzemplarze papierowe + wersja elektroniczna)
1.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna),

1.6. Nadzór autorski.
2. Dokumentację projektową należy wykonać dla poszczególnych ulic, jako odrębne opracowania w tym w ul. Rafinskiego przedmiary i kosztorysy należy podzielić na 2 etapy tj. od ul. Norwida do Korzeniowskiego i od Korzeniowskiego do ul. Konopnickiej.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Norwida (24 KDD); ul. Korzeniowskiego ( 22 i 21KDD)  oraz ul. Rafińskiego (23 KDD)  wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (zawierającej materiał opisowy oraz graficzny: profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania technicznego. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych przedmiotowych ulic, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy) 
2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
2.1. mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 . 
2.2. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia.
2.3. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej.
2.4. Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich branż: drogowa, sanitarna (kanalizacji deszczowej - w przypadku konieczności rozbudowy i remontu wskazanego przez dysponenta sieci), zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji) wraz z uzgodnieniami branżowymi właścicieli sieci znajdujących się w pasie drogowym, w zakresie opracowanego projektu.
2.4.1. Zobowiązuje się Projektanta do nieodpłatnej, ewentualnej, aktualizacji dokumentacji projektowej w okresie 48 miesięcy od jej przekazania Zamawiającemu.
2.5. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym wnioskiem.
2.6. Wykonanie projektu branży zieleni zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń

2.6.1 W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem należy wykonać:

-Szczegółową inwentaryzację zadrzewienia w 5 egz. z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie. Dla drzew pod ochroną uzyskać decyzję na wycinkę. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna obejmować: część opisową zawierającą:

1)charakterystykę zieleni istniejącej,

2)zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (uwzględniając wszystkie roboty budowlane branżowe) przeznaczonych do wycinki. Każde drzewo na swoim pniu winno być opatrzone trwałym numerem inwentaryzacyjnym. Dla drzew winna być określona ich masa z podziałem na drewno użytkowe i opałowe oraz podaniem szacunkowej jego wartości wg aktualnych cen rynkowych,

-Część rysunkową zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki.


2.7. Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji).
2.8. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich branż) .
2.9. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.
2.10. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) .
2.11. Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż).
2.12. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2.13.1. Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
2.13.2. Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 
2.14. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
2.15. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych. 
2.16. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej, (część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w programie Rodos).
2.17. Pełnienie  nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
2.17.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2.17.2. Czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
2.17.3. Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji. 
2.17.4. Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), bądź zgłoszenia robót budowlanych.
2.17.5. Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).
2.17.6. Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
2.17.7. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
2.17.8.Udział po pisemnym powiadomieniu przez zamawiającego w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego.

2.17.9. Dodatkowe opracowanie wynikające z poprawiania błędów i uzupełnienia o oczywiste braki w dokumentacji, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w trakcie realizacji robót, Projektant wykona nieodpłatnie.  

2.17.10. Od projektanta wymaga się złożenia oświadczenia zobowiązującego go do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia.  
3. Planowany, szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 umowy – opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”. 
3.2. CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

II.  Zakres rzeczowy zamówienia  „Remont ul. Brzozowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Narutowicz do ul. Katedralnej w Kołobrzegu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego””

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej w tym:

1.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy branży instalacyjnej i drogowej (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)
1.2. Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej w celu określenia zakresu i sposobu przeprowadzenia remontu

1.3. Opracowanie programu interwencyjnych badań archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z wymiana nawierzchni oraz remontem kanalizacji deszczowej.

1.4. Przedmiar robót dla wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna)
1.5. Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż (3 egzemplarze papierowe + wersja elektroniczna)
1.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż (5 egzemplarzy papierowych + wersja elektroniczna),

1.7. Nadzór autorski.

2. Dokumentację projektową należy wykonać dla ul. Brzozowej wraz kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Narutowicz do ul. Katedralnej w Kołobrzegu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Brzozowej  wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (zawierającej materiał opisowy oraz graficzny: profile podłużne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji ulic objętych zakresem opracowania technicznego. Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań geometrycznych przedmiotowych ulicy, z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, zawierającej ww. materiały i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystąpi o wydanie warunków branżowych przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową ulicy do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikiem graficznym określającym zakres przebudowy) 
2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
2.1. mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 . 
2.2. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: wypełniony wniosek (łącznie z kartą informacyjną przedsięwzięcia projektem koncepcyjnym) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, jeżeli organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek jego sporządzenia.
2.3. Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej.
2.4. Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich branż: drogowa, sanitarna (kanalizacji deszczowej - w przypadku konieczności rozbudowy i remontu wskazanego przez dysponenta sieci), zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji) wraz z uzgodnieniami branżowymi właścicieli sieci znajdujących się w pasie drogowym, w zakresie opracowanego projektu.
2.4.1. Zobowiązuje się Projektanta do nieodpłatnej, ewentualnej, aktualizacji dokumentacji projektowej w okresie 48 miesięcy od jej przekazania Zamawiającemu.
2.5. W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wypełnionym wnioskiem.
2.6. Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji).
2.7. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich branż) .
2.8. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.
2.9. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż) .
2.10. Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich branż).
2.11. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2.12.1. Przedmiary robót powinny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
2.12.2. Kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 
2.13. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu zagospodarowania terenu objętego inwestycją.
2.14. Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem występujących kolizji, ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych. 
2.15. W/w opracowania należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej, (część rysunkową w formacie pdf, przedmiar i kosztorysy inwestorskie w programie Rodos).
2.16. Pełnienie  nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 
2.17.1. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2.17.2. Czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem.
2.17.3. Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych. Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji. 
2.17.4. Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), bądź zgłoszenia robót budowlanych.
2.17.5. Dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U 2002, Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).
2.17.6. Bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
2.17.7. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

2.17.8.Udział po pisemnym powiadomieniu przez zamawiającego w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego
2.17.9. Dodatkowe opracowanie wynikające z poprawiania błędów i uzupełnienia o oczywiste braki w dokumentacji, stanowiącej podstawę do realizacji robót, a których brak stwierdzono w trakcie realizacji robót, Projektant wykona nieodpłatnie.  

2.17.10. Od projektanta wymaga się złożenia oświadczenia zobowiązującego go do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji objętej dokumentacją zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz przekazania całości praw autorskich do dokumentacji Zamawiającemu w formie oświadczenia. 
3. Planowany, szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 umowy – opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”. 
3.2. CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

UWAGA

1. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
2. Wszelkie opracowania, o których mowa w pkt. 5 należy również przedłożyć Zamawiającemu w formie elektronicznej oraz wydruku papierowym w 5 egzemplarzach.

3. Specyfikacja techniczna musi odzwierciedlać w swojej treści warunki, w jakich będzie realizowana projektowana inwestycja.

4. Teren, na którym planuje się realizację inwestycji objęty jest plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dostępny na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg link: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=75406
Uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód"
5. Zamawiający posiada monitoring kanalizacji deszczowej ulic: Korzeniowskiego i Rafińskiego.
II.  WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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