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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPIS TREŚCI.
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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia  jest :

- budowa „Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II”, tj. przebudowa istniejącego obiektu dawnego kina KALMAR -budynek A oraz zadaszenia nad sceną letnia  polegająca na wykonaniu  pełnobranżowych robót budowlanych przewidzianych do realizacji w etapie  II wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbędnym zakresem robót instalacji wewnętrznych i wyposażenia technicznego; 
- oraz dostawa : namiotów (szt 20) i rozdzielni (3szt skrzynek energetycznych). 

Realizowany obiekt będzie posiadał dominującą funkcję  teatralno – koncertową  i kinową (duża sala teatralna). 

W ramach zamówienia (robót budowlanych) należy wycenić i wykonać zakres prac wynikający z Projektów Wykonawczych i wprowadzonych przez Zamawiającego ograniczeń i zmian w tym:
a) Budynek A – roboty budowlane : przebudowa istniejącego obiektu , z renowacją ścian zewnętrznych, wykonaniem nowych ścianek działowych, wykonanie nowych stropów (w tym akustycznego), przebudowa sceny i widowni wraz instalacjami wewnętrznymi;
b) scena letnia i zadaszenie – scena letnia przed budynkiem A, widownia z ławkami na ok. 416 miejsc, zadaszenie w formie dachu z membrany na konstrukcji stalowej i cięgnach; 

c) wyposażenie :  duża sala teatralna - w elementy  technologii widowiskowej : mechanika , akustyka i oświetlenie (aplikacja teatralno-koncertowa), oraz aplikacja kinowa: instalacja i sprzęt do projekcji analogowej oraz cyfrowej Dolby z wyposażeniem do projekcji trójwymiarowej). 

: scena letnia - w technologie oświetlenia i nagłośnienia;
d) drogi i zagospodarowanie terenu: powierzchnie utwardzone, zieleń, oświetlenie parkowe (zewnętrzne);
e) zewnętrzne instalacje : wod-kan z przyłączami, przepompownia wód deszczowych.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu: 

pow. zabudowy bud. A + dobud. A2                      640,64 m2

pow. użytkowa bud A                                           1 061,55 m2
kubatura bud. A   (z piwnicami)                           8 192,30 m3 
scena letnia                                                              237,00 m2
rampy i schody zew.                                               163,70 m2
pow. utwardzone : chodniki, widownia               2 502,38 m2
Zakres zamówienia dla etapu II obejmuje roboty budowlane opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej które są wymienione w części IV SIWZ oraz dostawy w tym: 

1.   Roboty budowlane : 

1.1  Przebudowa budynku „A”  dla II etapu, (bez piwnic - wykonane w I etapie) w tym  : 
roboty rozbiórkowe, elementy monolityczne i  konstrukcyjne, ścianki działowe, tynki i 
okładziny, stolarka, konstrukcja dachu, elewacje zew. , elementy różne

1.2 Zagospodarowanie terenu (roboty zewnętrzne), w tym  : mała architektura (ławki widowni sceny letniej, osłona śmietnika)scena letnia rob. wykończeniowe

2. Zadaszenie sceny letniej – roboty ziemne, żelbetowe, konstrukcje stalowe pod zadaszenie (cięgna), membrana, scena

3. Branża drogowa i zagospodarowanie terenu (zieleń : nasadzenia i przesadzenia) 
4. Zewnętrzne instalacje : wodociągowe, sanitarne i deszczowe wraz z przyłączami,

5. Oświetlenie sceny letniej  i ośw. zewnętrzne,

6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

7. Instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

8. Instalacje co, ciepła technologicznego do nagrzewnic oraz instalacje chłodnicze,

9. Instalacje elektryczne wnętrzowe etapu II, 

10. Instalacje teleinformatyczne wnętrzowe  

11.  Wyposażenie dużej Sali widowiskowej : technologia sceny głównej i sceny letniej

11.1 mechanika dużej Sali

11.2 oświetlenie technologiczne dużej sceny  

11.3 nagłośnienie dużej Sali / dużej sceny

11.4 instalacje teletechniczne / interkomu

11.5 oświetlenie technologiczne sceny letniej

11.6 nagłośnienie sceny letniej
11.7 Wyposażenie dużej Sali : technologia kina - dostawa i montaż (sprzęt do projekcji analogowej sprzęt do projekcji cyfrowej, zespół ekranowy, sprzęt nagłaśniający Dolby Digital, wyposażenie do projekcji trójwymiarowej 3D)

12.  Przepompownia wód kanalizacji deszczowej 

- demontaż istniejącej studni rewizyjnej, wykonanie przepompowni ścieków z pompami i sterowaniem - wg szczegółowego  projektu
13. Promocja - wykonanie billboardu i tablicy pamiątkowej o wsparciu zadania środkami z UE.: 

billboard (o wym. min 2mbx2,5mb) oraz stałą tablicę pamiątkową (o wym. min. 0,7mbx0,9mb), należy wykonać w sposób trwały, umieszczając tekst oraz grafikę, wg zasad obowiązujących dla  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007- 2013. Wytyczne są do pobrania na stronie www.rpo.wzp.pl /Informacja i Promocja/ Dokumenty do pobrania /logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, flaga Unii Europejskiej, herb Województwa Zachodniopomorskiego.  W powyższej sprawie można również skonsultować się z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel.: 094 35 51 583  (lub -626).

14. Obsługę geotechniczną i geodezyjną, dokumentację powykonawczą, wyposażenie ppoż

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej poprzez wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów z podaniem powierzchni użytkowej wykonanych pomieszczeń, m2 nawierzchni oraz rodzaju, długości i średnic sieci kanalizacji deszczowej. 

Obsługa geotechniczna (bieżące badania geotechniczne wykonywanych zagęszczeń gruntu i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie) itp. 

Dokumentacja powykonawcza w 3 egzemplarzach: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały. Dziennik Budowy oraz oświadczenia Kierownika Budowy. 

Wyposażenie ppoż. obiektu (II etap) na podstawie wytycznych ppoż. i opracowanej przez wykonawcę instrukcji ppoż. 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

15. Badania, pomiary, opinie, operaty, instrukcje, szkolenia.  

Badania, opinie oraz instrukcje (np. instrukcja poż, instrukcja rozruchu, instrukcja użytkowania obiektu i inne) operaty oraz wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie II etapu. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu przyszłego użytkownika obiektu (instalacje technologii) – potwierdzone protokołami podpisanymi przez przeszkolonych.

16. Rozruch technologiczny oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  etapu II.

Rozruch technologiczny musi być przeprowadzony zgodnie z przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym) z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy) po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. W rozruchu będą brać udział przedstawiciele zamawiającego (4 osoby), użytkownika (4 osoby) i projektanta (4 osoby) a także przedstawiciele wykonawcy (wg potrzeb). Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. 

Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu ) w 3 egz.

Wykonawca będzie upoważniony do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwych organów (wymienionych w art. 56 ustawy z 07..07.1994r Prawa Budowlanego– Dz.U z 2006r nr 156 poz. 1118 ze zm.). Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie etapu II za pośrednictwem Zamawiającego . 
17.   Dostawa wyposażenia dodatkowego (wg opisu zał. E.1 i E.2) : 20 szt namiotów  (3x3m i wys. 2,4m) na stelażu oraz 3 szt rozdzielni ( skrzynek energetycznych ) do zasilania sceny i obsługi namiotów.  
II. Uwagi i wyjaśnienia 

1. Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia za zajęcie pasów drogowych oraz opłatami za czas ich zajęcia na okres prowadzenia robót. 
Pod tabelą formularza cenowego ( zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki użyte do kosztorysowania robót, tj.: 

stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R,   narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp, 

koszty zakupów (%)  Kz , wielkość zysku (%) Z .

2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego etapu II (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). Harmonogram powinien być sporządzony w układzie miesięcznym. 

3. W terminie do 14 dni od podpisania umowy wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe szczegółowe, które będą wykorzystane jako źródło składników cenotwórczych (pkt 8 w §11 Części II SIWZ). 

4. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (koniec II kw 2009), natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 31 maja  2010r. Pożądane jest skrócenie terminu. 
Zakończenie całości zadania z odbiorem robót (wraz z dokumentacją powykonawczą), rozruch technologiczny i rozliczenie się finansowe wykonawcy z zadania musi nastąpić w okresie następnych 30 dni, tj. nie później niż do 30 czerwca 2010r. Wykonawca winien tak planować prace, aby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło w tym terminie.
Termin dostawy wyposażenia : namiotów i rozdzielni w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
5. Zamawiający na sfinansowanie wykonywanych robót Zamawiający zamierza przeznaczyć: a) w  2009 kwotę do 7.000 000 zł brutto,

pozostały zakres prac zostanie sfinansowany w  2010r.

6. Uwagi dodatkowe: 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

3. W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego- wykonawczego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

4. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuacje wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

5. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności  będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym ) wraz z podpisanymi protokołami odbioru. Szczegółowe warunki określono w §16 i § 17 projektu umowy (Część II SIWZ).
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Lokalizacja przedmiotu zadania : Kołobrzeg ul. Solna 1, działka 179 i 116/2 obręb 4 (dawne kino KALMAR).
Uwaga . Do maja 2008r wykonany został I etap robót obejmujący:

-  budowę nowego budynku B wraz z instalacjami

oraz

-  częściową przebudowę (piwnice) istniejącego budynku A, która polegała na zabezpieczeniu fundamentów- wyremontowaniu i zaizolowaniu ścian przyziemia oraz przebudowie pomieszczeń piwnic w których zostały ulokowane pomieszczenia techniczne (np. węzeł cieplny) oraz układ komunikacyjny (schody i korytarze) przewidziane do realizacji w I etapie wraz z niezbędnym zakresem robót instalacji wewnętrznych i wyposażenia technicznego. 
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