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I.IV.7041-1/1/2007/10                                                               
wg. rozdzielnika
Dotyczy:  przetargu na Usługi Inżyniera Kontraktu dla umów na roboty budowlane ujęte w Projekcie  „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - Etap II”.
Pytania i odpowiedzi - zestaw nr 3:
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r nr 113 poz. 759) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania wykonawców. Ponieważ odpowiedzi zamieszczone w zestawie „pytania i odpowiedzi” nr 3 z dnia 12.08.2010r budzą wątpliwości, Zamawiający odpowiada jeszcze raz. I tak:
1/  na „Pytanie nr 2 - Dot. pkt. 9.1.2.3.f IDW – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli osoba zgłoszona do realizacji zamówienia na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej będzie posiadała uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych? Prosimy o odpowiedź”

odpowiedź :

Zamawiający wymaga, aby osoba zgłoszona do realizacji zamówienia na stanowisku inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej posiadała uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
2/  na „Pytanie nr 21 - W celu ustalenia dokładnej czasochłonności pracy prosimy o podanie szacunkowego terminu rozpoczęcia kontraktów, czas ich trwania (Czas na ukończenie) oraz czasu trwania Okresu Zgłaszania Wad.”

      odpowiedź :
            -   podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych – 12.08.2010r

            -   przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nie później niż  - 30.09.2010r

            -   zakończenie robót budowlanych – 31.12.2012r

            -   zakończenie okresu zgłaszania wad – 31.12.2015r

                                                                                    Z poważaniem
                                                                          Zastępca Prezydenta

                                                                            ds. gospodarczych

                                                                            Tomasz Tamborski
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