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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1.
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże:

· konstrukcyjno-budowlaną (wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)
· sanitarną

· drogową  

· elektryczną 

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: listopad 2010r. do 30.06.2011r. (termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2011r.

Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

a) Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).
b) Zamawiający oczekuje, iż Inspektor ( inspektorzy nadzoru wszystkich branż)  będzie na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt w dzienniku budowy i/lub  w protokołach z narad na budowie.

c) Inspektor powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.
d) Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej. 

e) Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie  z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz  protokołowanie wszystkich ustaleń z tych narad.
f) Obowiązkiem Wykonawcy (Inspektora) jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.

g) Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania.
h) Inspektor, na podstawie przyjętego harmonogramu robót budowlanych, ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty. Ma również dokonać rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji objętej nadzorem – przejściowego przy fakturach częściowych oraz  końcowego przy odbiorze końcowym zadnia.

i) Inspektor ma sporządzać miesięczne informacje o postępie finansowo-rzeczowym robót – dokonując oceny w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.
j) Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami, mapą geodezyjną powykonawczą i wszelkimi innymi załącznikami. 

k) Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektora dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego.
l) Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego). 

Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 21. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w projektach wykonawczych  zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane (Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego) ogłoszonym dnia 27.09.2010r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.

Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto 19.10.2010r. Zaoferowana kwota brutto wynosi 3.700.260zł.
Zakres zamówienia na roboty budowlane: 
1. Korty i zagospodarowanie terenu
1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.2. Korty – nawierzchnia z mączki ceglanej (około 3.602m2)
1.3. Korty – nawierzchnia z trawy syntetycznej (około 1.430m2)
1.4. Chodniki z kostki betonowej gr. 6cm (około 583m2)
1.5. Ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej gr. 8cm (około 579m2)
1.6. Droga dojazdowa (nawierzchnia mineralnej około 123m2) 
1.7. Ogrodzenia wysokości 4m (około 402m)
1.8. Ogrodzenia wysokości 2,1m (około 94m) 

1.9. Ogrodzenia wysokości 1,2m (około 110m)
1.10. Trybuny (132 miejsca siedzące)
1.11. Maszty (3 maszty o wysokości 6m)
1.12. Przekrycie kortów (hala namiotowa stanowiąca przykrycie dwóch kortów tenisowych)
1.13. Śmietnik

1.14. Fundamenty masztów oświetleniowych

2. Budynek klubowy 
Budynek zaprojektowano jako częściowo zagłębiony w ziemi, dwukondygnacyjny, z zapleczem szatniowym stanowiącym część parterową. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. posadowienie bezpośrednie, ściany fundamentowe bloczki betonowe, ściany kondygnacji nadziemnych – murowane z pustaków ceramicznym Porotherm (lub równoważne), stropy żelbetowe, monolityczne, wylewane na placu budowy, dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy na słupkach drewnianych.
Parametry obiektu:

powierzchnia użytkowa – 356,38m2
powierzchnia zabudowy – 200,00m2
wysokość elewacji – 5,0-6,4m

długość budynku – 20,00m

kubatura – 1189,5m3

2.1. Rozbiórki (rozebranie istniejącego budynku klubowego)
2.2. Stan surowy

2.3. Stan wykończeniowy wewnętrzny

2.4. Stan wykończeniowy zewnętrzny

3. Instalacje sanitarne zewnętrzne
3.1. Kanalizacja deszczowa

kanały z rur PVC o śr.zewn. 200mm – około 226m 

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 121m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 14szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm – 2szt.

3.2. Wodociąg przebudowa

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 63mm około 15m

3.3. Przyłącze wodociągowe

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 50mm – około25m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 40mm – około 18mm

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 32mm – około 73m

rurociąg z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewn. 25mm – około 39m

3.4. Odwodnienie liniowe

korytka do odwodnienia liniowego – około 113m

studzienka włączeniowa – 6szt

3.5. Drenaże kortów

drenaż z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nomin. 50-65mm – około 858m

3.6. Kanalizacja sanitarna

kanały z rur PVC o śr.zewn. 160mm – około 41m

studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425mm – 1szt.

studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 1szt.

3.7. Przyłącze gazowe

montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nomin. 40mm – około 92m

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne

4.1. Kanalizacja sanitarna

4.2. Instalacja wodociągowa

4.3. Instalacje grzewcze

4.4. Wentylacja z odzyskiem ciepła

5. Instalacje elektryczne
5.1. Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

5.2. Budynek klubowy

5.3. Oświetlenie kortów tenisowych (słupy oświetleniowe – 14szt.)

5.4. Hala namiotowa (oprawy świetlówkowe, strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem - 30szt) 
6. Zieleń
6.1. Usunięcie drzew zgodnie z decyzją znak ZN-K-4412/6/EK/2009 z dnia 27.03.2009r.
6.2. Dokonanie nasadzeń zgodnie z projektem zieleni.
7. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

· powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

· rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.


W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 
8. Promocja (tablice informacyjne i pamiątkowe)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe). 
Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm. 
Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). 
Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

1. Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

2. Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. 

3. Termin płatności faktur będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

4. Faktura musi być formatu A4, z logiem projektu podanym poniżej, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy. 
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  II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Część III do SIWZ NADZÓR INWESTORSKI
Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1                                        str. 1
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