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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i remont kładki dla pieszych pomiędzy ulicami Kolejowa i Norwida realizowanej w ramach zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg.” w ramach którego należy wykonać: 

· zejścia  z  kładki  na  peron  2  dworca  kolejowego  w  Kołobrzegu,  
· montaż  dźwigu  osobowego  panoramicznego  zewnętrznego  przystosowanego  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych,  przy  peronie  2.  
· montaż  dźwigów  osobowych  przy  kładce  od  strony  ulicy  Kolejowej  i  od  strony  ulicy  Norwida,
· remont kładki

2. Lokalizacja inwestycji

Kładka usytuowana jest na działkach nr 91; 97/1; 63 w obrębie 4 oraz nr 1/34; 1/14 w obrębie 12, w ciągu pieszej komunikacji pomiędzy częścią uzdrowiskową a centrum miasta Kołobrzeg, biegnąc nad torami PKP (km 99,045 linii Szczecinek – Kołobrzeg), łączy ul. Kolejową z ul. Norwida.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy:

 3.1. Roboty remontowe.
3.1.1. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  kładki.

- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,

- umycie wodą całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,

- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych,

3.1.2. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  podpór  i  łożysk  kładki.

- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,

- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,

- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych,

3.1.3. Zabezpieczenie  antykorozyjne  betonu  ław  fundamentowych  podpór.



- ręczne  odkopanie  ścian  ław  fundamentowych,



- oczyszczenie  powierzchni  ścian  ław  fundamentowych,



- pokrycie  dwukrotne  powierzchni,  emulsją  bitumiczną,



- zasypanie  wykopów  materiałem  przepuszczalnym  z zagęszczeniem  mechanicznym.
3.1.4. Wymiana  elementów  dylatacji  na  szczelne.



- ręczne  przygotowanie  odpowiedniego  koryta  w  nawierzchni,



- oczyszczenie  podłoża  pod  elementy  taśmy  urządzenia  




dylatacyjnego  blokowego  typu  T 60  długości  równej  szerokości  kładki – 5,2 m,


- oczyszczenie  i  antykorozyjne  zabezpieczenie  elementów  stalowych  


oparcia  belki  „Gerbera”  na  wsporniku,


- montaż  elementów  taśm  od  załamania  profilu  daszkowego  



nawierzchni  kładki  do  krawędzi  kładki  na  całej  szerokośc,

3.1.5. Wymiana  nawierzchni  na  kładce.



- ręczne  usunięcie  nawierzchni  asfaltu  lanego  i  siatki  drucianej  z  


całej  nawierzchni  kładki,  za  pomocą  elektronarzędzi  i  ręcznego  transportu  


materiałów  z  rozbiórki.


- wykonanie  nawierzchni  na  kładce  z  asfaltu  twardolanego  ze  



spadkami  poprzecznymi  2 %  profilu  daszkowego – rozkładanie  i  transport  


ręczny.  

3.1.6. Wymiana skorodowanych elementów ekranów przeciwporażeniowych.



- demontażu  istniejących  ekranów – naprawa  w  warsztacie  



Wykonawcy,  łącznie  z  aplikacją  powłoki  antykorozyjnej.



- po demontażu  ekranów  istniejących  natychmiastowy  montaż  



ekranów  tymczasowych  z  płyt  sklejki,  pod  nadzorem  pracowników  PKP.



- montaż  odnowionych  ekranów  przeciwporażeniowych.

3.1.7. Dostosowanie wysokości balustrad do wymogów w rozporządzeniu.

- wykonaniu  nowego  pochwytu  istniejącej  balustrady zamontowanego  na  wysokości  130 cm  od  nawierzchni  kładki  i  nawierzchni  stopni  na  biegach  schodowych,
3.1.8. Zabezpieczenie  antykorozyjne  balustrad.



-dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  



balustrad  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,



- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,



- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  



wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych.

3.1.9. Zabezpieczenie  antykorozyjne  słupów  latarni  oświetleniowych.



- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  



słupów  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  czystości  St2,



- umycie  wodą  całej  powierzchni  metodą  hydrodynamiczną,



- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża  



wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych.

3.1.10. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  schodów.



-dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  



elementów  stalowych  biegów  schodowych,  szczotkami  stalowymi  



do  stopnia  czystości  St2,  dopuszczone  jest,  z  uwagi  na  występujące  lokalnie  

szkody  poczynione  przez  korozję,  piaskowanie  konstrukcji  stalowej  schodów,


- umycie  wodą  całej  powierzchni  konstrukcji  stalowej  biegów  



metodą  hydrodynamiczną,  w  przypadku  piaskowania  zbędne  jest  mycie,


- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża 



stalowego  biegów  schodowych,  wodorozcieńczalną  farbą  do  




zabezpieczeń  antykorozyjnych.

3.1.11. Zabezpieczenie  antykorozyjne  betonu  stopni  i  podestów  (powierzchnie  
boczne  i  spody).



- po  oczyszczeniu  metodą  hydrodynamiczna  powierzchni  




betonowych  elementów  biegów  schodowych,



- naprawa  i  zabezpieczenie  antykorozyjne  betonowych  elementów  


biegów  schodowych.
3.1.12. Wykonanie  nawierzchni  na  stopniach  i  podestach  schodów  z  powłoki  na  
bazie  żywic  gr. 4 mm.



- po  oczyszczeniu  metodą  hydrodynamiczna  powierzchni  




betonowych  elementów  biegów  schodowych,



- wykonanie  na  stopniach  i  podestach  nawierzchni  z  żywic  



epoksydowych – kolor  czerwony,  uszorstnionej  piaskiem  




kwarcowym
3.1.13. Naprawa  rampy  dla  wózków  na  biegach  schodowych.



- wymiana  blach  stalowych  żeberkowych  elementów  rampy,
3.1.14. Naprawa  siedzisk  ław  na  kładce.



- dokładne  szczotkowanie  całej  skorodowanej  powierzchni  



elementów  stalowych  ław,  szczotkami  stalowymi  do  stopnia  



czystości  St2,



- umycie  wodą  całej  powierzchni  konstrukcji  stalowej  ław  



metodą  hydrodynamiczną,



- aplikacja  powłoki  przeciwrdzewnej po wyschnięciu  podłoża 



stalowego  ław,  wodorozcieńczalną  farbą  do  zabezpieczeń  



antykorozyjnych,
3.1.15. Czasowa  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  terenu  robót  na  czas  remontu  kładki  dla  pieszych  nad  drogą  powiatową  (ulica  Zdrojowa)  w  Kołobrzegu

Wykonawca robót musi zapewnić komunikację wahadłową „minibus”  pomiędzy  ulicą  Norwida  a  ulicą Kolejową na czas prowadzenia robót z częstotliwością kursowania  dostosowaną  do  występujących  potrzeb.
3.2. Roboty budowlane oraz montaż wind
3.2.1. Rozbiórka  nawierzchni  peronu  w  miejscu  wykonania  fundamentów  pod  zejście  z  kładki  oraz  fundament  dźwigu  osobowego.
3.2.2. Ręczne  wykonanie  wykopu  pod  fundament  bezpośredni  podpór  zejścia  z  kładki.
3.2.3. Ręczne  wykonanie  wykopu  pod  fundament  bezpośredni  dźwigu  osobowego  przy  kładce  na  peronie  2.  
3.2.4. Przełożenie  kabla  ziemnego  „eNN”  kolidującego  z  fundamentami  biegu  schodowego  i  dźwigu.
3.2.5. Likwidacja  żelbetowego  słupa  oświetleniowego  kolidującego  z  biegiem  schodowym  zejścia  na  peron  2  z  kładki.  
3.2.6. Montaż elementów schodów  i  dźwigu  osobowego  z  wykorzystaniem  dowozu  materiału  taborem  kolejowym  z  załadunkiem  na  rampie  bocznicy  przy  ulicy  Myśliwskiej.
3.2.7. Wykonanie  fundamentów  pod  dźwigi  osobowe  przy  kładce  od  strony  ulicy  Kolejowej  i  od  strony  ulicy  Norwida  w  pasie  drogowym  ulicy  Zdrojowej.
3.2.8. Dostawa  oraz  montaż  trzech  dźwigów  platformowych  typu  E06  przeznaczonych  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych.
3.2.9. Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej.

3.2.10. Zabezpieczenie  powierzchni  betonowych.

3.2.11. Montaż  platform  pionowych  samoobsługowych  do  przewozu  osób.
3.2.12. Wyroby warsztatowe i elementy do wykonania na placu budowy.
3.3. Promocja 

Wykonanie i zamontowanie 2 stałych tablic informacyjnych i 2 pamiątkowych (o wym. min. 0,7mbx0,9mb) oraz 3 naklejek na windy. Tablice należy wykonać w sposób trwały, umieszczając tekst oraz grafikę, wg zasad obowiązujących dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007- 2013. Wytyczne są do pobrania na stronie www.rpo.wzp.pl /Informacja i Promocja/ Dokumenty do pobrania /logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, flaga Unii Europejskiej, herb Województwa Zachodniopomorskiego. W powyższej sprawie można również skonsultować się z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel.: 094 35 51 583  (lub -626).
3.4. Nadzór ogólny ze strony PKP

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem PKP i w uzgodnieniu z PKP. W tym celu Wykonawca winien uwzględnić w kosztach realizacji zadnia koszty nadzoru ogólnego sprawowanego przez PKP, który zgodnie z umową nr 83/208/347/000533/09 z dnia 20.05.2009 r. wynosi:
- kwota 71,74 zł + należny podatek VAT w związku z dodatkowymi czynnościami PKP w zakresie obsługi powyższego zadania,

- kwota 35,87 zł + należny podatek VAT za godzinę uczestnictwa każdego przedstawiciela PKP w pracach komisji lub na żądanie Wykonawcy. Do czasu tego dolicza się czas dojazdu każdego przedstawiciela PKP na teren budowy i powrotu do jednostki organizacyjnej PKP.
Wymienione stawki obowiązują w okresie do dnia 28.02.2010 r. Po tym terminie ulegną wzrostowi począwszy od dnia 01.03.2010r. odpowiednio do kosztów ponoszonych przez PKP, w wysokości nie mniejszej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oferent którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wystąpić do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w terminie 7 dniu licząc od daty podpisania umowy z oświadczeniem o sfinansowaniu nadzoru podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury przez PKP. 
W trakcie realizacji robót zostanie również opracowany „Tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów” na czas robót. W tym celu wykonawca winien przedłożyć szczegółowy harmonogram robót w oparciu, o który zostanie opracowany tymczasowy regulamin ruchu pociągów. Koszty z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.
3.5. Obsługa  geodezyjna i dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty dla UDT, 

3.5.1. Obsługa geodezyjna

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej poprzez wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów z podaniem powierzchni użytkowej wykonanych obiektów, m2 nawierzchni wg. ich rodzaju, długości sieci energetycznych itp. Po wybudowaniu obiektów:

-
geodezyjny  operat  powykonawczy,

-
operat  usytuowania  punktów  pomiarowych.

3.5.2. Dokumentacja powykonawcza dla Zamawiającego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- mapę geodezyjną powykonawczą,

- zestawienie długości i powierzchni wykonanych obiektów budowlanych,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami,

- protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,
- Protokoły odbioru technicznego dźwigów i innych urządzeń dokonanych przez uprawnione jednostki sprawujące dozór techniczny (Urząd Dozoru Technicznego).
Wykonawca uwzględni w tej pozycji również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

- oświadczenie Kierownika Budowy,

- Dziennik Budowy,
- DTR zamontowanych dźwigów i innych urządzeń,

- Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.
Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118; z późn. zm.) 
3.5.3. Dokumentacja powykonawcza dla Zakładu Linii Kolejowych w Koszalinie.

Komplet dokumentacji powykonawczej dla Zakładu Linii Kolejowych w Koszalinie budowli na terenie kolejowym wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonanymi przez uprawnioną jednostkę geodezyjną naniesioną na planie sytuacyjnym będących w zasobach PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Szczecinie, ul. 3 Maja 22 zawierającą:

1) Szkice polowe uzbrojenia,

2) Szkice osnowy pomiarowej,

3) Wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej,

4) Kopię mapy zasadniczej uzupełnioną wynikami inwentaryzacji.
3.5.4. Dokumenty dla Urzędu Dozoru Technicznego

Dokumenty stanowiące załącznik do wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń.
1) Dokumentacja techniczna w 2 egz.

2) Dokumenty rejestrowe (KRS, EDG)

3.6. Badania, pomiary, opinie, operaty, instrukcje, szkolenia oraz DTR.
Wykonawca powinien w cenie oferty uwzględnić wszelkie badania w tym:

1) badanie przeprowadzone przez UDT przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń oraz ich rejestracji, 
2) opinie oraz instrukcje (np. instrukcja poż, instrukcja rozruchu, instrukcja użytkowania urządzeń na nim zamontowanych i inne),
3) operaty oraz wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń. 
4) Opracowanie instrukcji p.poż. oraz wyposażenie obiektu w urządzenia p.poż. jeśli takie będą wymagane.

3.7. Rozruch technologiczny oraz uzyskanie dopuszczenia do użytkowania dla zamontowanych urządzeń.
Rozruch technologiczny musi być przeprowadzony zgodnie z przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym) z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy) po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. W rozruchu będą brać udział przedstawiciele zamawiającego, użytkownika i projektanta a także przedstawiciele wykonawcy. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. 

Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.
Wykonawca będzie upoważniony do zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwych organów (wymienionych w art. 56 ustawy z 07.07.1994r Prawa Budowlanego– Dz.U z 2006r nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz złożenia wniosku o przeprowadzenie badania przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego.
II. Uwagi i wyjaśnienia 

1. Uwagi:
1.1. Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy, koszty komunikacji zastępczej w czasie wyłączenia kładki z ruchu, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia za zajęcie pasów drogowych oraz opłatami za czas ich zajęcia na okres prowadzenia robót. 
      Pod tabelą formularza cenowego (zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki użyte do kosztorysowania robót, tj.: 

stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R,   narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp, 

koszty zakupów (%)  Kz , wielkość zysku (%) Z .

1.2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). Harmonogram powinien być sporządzony w układzie miesięcznym. 

1.3. Przy podpisywaniu umowy wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe szczegółowe. Do wykorzystania jako źródło składników cenotwórczych. (pkt. 8 w § 11 Części II SIWZ). 

1.4. Rozpoczęcie prac (III kw 2009) powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (w terminie do 7 dni), natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 15.05.2010r. Pożądane jest skrócenie terminu. 
Zakończenie całości zadania z odbiorem robót (wraz z dokumentacją powykonawczą), rozruch technologiczny i rozliczenie się finansowe wykonawcy z zadania musi nastąpić w okresie następnych 30 dni, tj. nie później niż do 15 czerwca 2010r. Wykonawca winien tak planować prace, aby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpiło w tym terminie.

1.5. Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w niżej wymienionych okresach kwoty nie większe niż:
a) w roku 2009r: maksymalnie 140.000 zł brutto,
b) pozostałe nakłady wynikające z oferty zostaną sfinansowane  w roku 2010. 
2. Wyjaśnienia: 

2.1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną .

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i 
udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.
2.3. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

2.3. W przypadku, gdy wykonawca na etapie procedury przetargowej zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego- wykonawczego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu wykonawczego (wraz ze zmianami wprowadzonymi oficjalnie przez Zamawiającego lub wynikających z udzielonych  odpowiedzi i wyjaśnień). Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

2.4. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

2.5. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu  zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) wraz z podpisanymi protokołami odbioru. Szczegółowe warunki określono w  §16 i §17 projektu umowy (Część II SIWZ).
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, zapoznał się szczegółowo z dokumentacja projektową, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
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