CZĘŚĆ II

PROJEKT UMOWY

UMOWA ......./I/2010
NA  PEŁNIENIE PEŁNOBRANŻOWEGO 
NADZORU INWESTORSKIEGO  
W dniu ……..2010r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg (NIP: 671-16-98-541, REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 zwaną w tekście Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

a: Wykonawcą ………………......…………………………………………… z siedzibą w ………………przy ul. ……………… (NIP : ……………………………. REGON: …………….) zwanym dalej w tekście Inspektorem

1. …………………………    - …………………

Inspektor na potrzeby rozliczeń umowy wskazuje rachunek bankowy nr…………………………………………………………………………………

(klasyfikacja zamówienia  CPV- 71247000-1)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego / Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami / na podstawie oferty wykonawcy z dnia ………………..2010r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienie fachowego, pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrucyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej oraz elektrycznej przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z zadaniem: Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1
2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określają odnośne przepisy ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zmianami).
3. Inspektor zobowiązany jest między innymi do :

a) udziału w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlnaych,

b) kontrolowania budowy (4 tygodnie w m-cu) minimum dwa razy w tygodniu z odnotowaniem pobytu wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie, 
c) reprezentowania interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodności realizacji zadania z ofertą wykonawcy robót budowlanych, ze SIWZ na roboty budowlane i odpowiedziami do zadanych na etapie postępowania przetargowego pytań,
d) sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, a w szczegółnośći zapobieganiu zastosowania materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
e) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych, w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania,
f) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem, na podstawie przyjętego harmonogramu robót, 

g) sprawdzenia i odbioru od Wykonawcy robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą,

h) zapewnienia pełnienia nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,   

i) organizowania i koordynowania czynności inspektorów nadzoru na budowie,
i) uczestniczenie w przeglądach miedzygwarancyjnych – 1 raz w roku - przez kolejne 5 lat po odbiorze obiektu,
k) powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców (w przypadku nabycia takiej wiedzy).
§ 2

1. Inspektor oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał poprzez osoby posiadające uprawnienia do nadzorownia i kontrolowania robót na budowie. 
2. Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na poszczególnych zadaniach będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.
§ 3

1. Nadzór nad robotami, stanowiący przedmiot umowy, Inspektor wykonywał będzie od dnia podpisania umowy. 
2. Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: listopad 2010r. do 30.06.2011r. (termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2011r.
3. W przypadku konieczności dalszego sprawowania nadzoru na okres poniżej  jednego miesiąca, Inspektor zobowiązuje się do dalszego jego pełnienia  bez dodatkowego wynagrodzenia. 
1. § 4

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ zł netto tj. ............ zł brutto (słownie: ....................... złotych 00/100). Inspektor zobowiązuje się pełnić obowiązki w ramach tego wynagrodzenia również w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót określonego w § 3. 

3. Strony ustalają, iż Inspektor może wystawić maksymalnie 4 faktury przejściowe. Ostatnia rata - po końcowym odbiorze robót.  

4. Suma faktur przejściowych musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót budowlanych.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Inspektora. Do faktury musi być dołączony załącznik – kopia stron z Dziennika Budowy z odnotowaniem pobytów na budowie lub karta pobytów potwierdzona przez Kierownika Budowy. W przypadku mniejszej ilości bytności na budowie niż określono w §1 ust. 3 pkt b Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wysokości wynagrodzenia. W przypadku większej ilości bytności na budowie niż określono w §1 ust. 3 pkt b Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1.

6. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na konto Inspektora w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury.
§ 5

1. Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy. 

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenia przed awarią , to Zamawiający upoważnia Inspektora do udzielenia wykonawcy polecenia ich wykonania wpisem w Dziennik Budowy w swoim imieniu oraz zobowiązuje do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

4. Wszystkie roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych podpisanego przez Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora oraz przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6

1. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy w nadzorowanych robotach, trwającej ponad 30 dni, wynikającej z przyczyn niezależnych od obu stron (z wyłączeniem przerwy wynikającej z harmonogramu robót), zawiadamiając pisemnie o tym drugą stronę.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z własnych uzasadnionych przyczyn np. w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub rachunkowych w sprawdzanych przedmiarach                             i kosztorysach, a także w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków dotyczących nadzoru.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5.000 zł brutto.

2. Inspektor zapłaci karę umowną Zamawiającemu w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Inspektor w wysokości 5.000 zł brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

INSPEKTOR:  




                                ZAMAWIAJĄCY:
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