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dotyczy: przetargu na wykonanie usługi „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę wylotu do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu”.
        Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na zapytanie do w/w postępowania przetargowego.

pyt nr 1.

      „Proszę o udzielenie informacji czy określony w § 4 projektu umowy (w części II SIWZ) termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30 kwietnia 2009 r. dotyczy także przeprowadzenia procedur formalno - prawnych o których mowa w pkt 6 w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia tj. uzyskania uzgodnień wym. w ppkt 6.1 oraz  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

        Z doświadczenia przy opracowywaniu dokumentacji tego typu, wiem że termin ww. uzgodnień i decyzji jest za krótki”.

odp. nr 1.

        Zamawiający przedłuża termin dostarczenia do siedziby Urzędu przedmiotu zamówienia (określonego w § 2 projektu umowy) - do dnia 31 sierpnia 2009r.
Tym samym ulega zmianie zapis § 4 projektu umowy:
jest:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowania, o których mowa w § 2 niniejszej umowy i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. „
ma być:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać opracowania, o których mowa w § 2 niniejszej umowy i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.” 
