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Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Budowa zjazdu technologicznego na
plaze dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokosci ZS Morskich przy ul.
Arciszewskiego w Kotobrzegu - odcinek od km 0+000 do km 0+123"

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
Zz 2010r Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) udzielamy wyjasnienn dotyczacych
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia odpowiadajgc na ponizsze pytania
wykonawcow:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcy uzna za spelniony warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia jezeli
wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert
nalezycie wykonat 1 robote budowlang polegajacg na wykonaniu drogi z kostki brukowej
kamiennej o powierzchni minimum 300 m2,

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajgcy uzna za speimenle warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia jezeli
wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert
nalezycie wykonat 1 robote budowlang polegajacg na wykonaniu drogi z kostki brukowej
kamiennej o powierzchni minimum 300 m?2.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyt do SIWZ calg dokumentacje projektows i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycii nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 2:

Stosowne potwierdzenie wymagane prawem budowlanym zostalo umieszczone w
dokumentaciji projektowsj.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.
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Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy posiada wymagane prawem decyzje pozwolenia na budowe nr 298/2012, znak
AP-1.7840.307-4.2012.WP- z dnia 7 grudnia 2012r. oraz decyzja nr 00752/2012, znak
B.6740.00742.2012 z dnia 3 grudnia 2012r.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz nr 4:

Potwierdzamy prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane w zakresie
objetym opracowaniem projektowym i pozwoleniem na budowe.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa oferty pozostaje stata w zakresie robét ujetych
w dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlno$ci wynikajgcych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych fub bfednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,, oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli
strony umoéwity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zaméwienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz rozmiar i koszt prac, o
ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylgcznie rozmiaru prac ujetych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztdw mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
za$ kosztdw robdt, ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zaméwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentaciji projektowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP
w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamodwienia objetego ceng oferty.
Odpowiedz nr 5:
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat VIl opis sposobu obliczenia ceny oferty: cene oferty
nalezy poda¢ w formie ryczaltu. Cena ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania wraz z podatkiem VAT. Stawka podatku VAT musi zosta¢ okreslona
zgodnie z ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2011r. Nr 177
poz. 1054 z pézn. zm.).
1. Cene oferty nalezy obliczyé jako sume kwot ryczattowych za poszczegélne elementy
robdt (obgjmujaca zakres rzeczowy zgodny opisem przedmiofu Zzamowienia
f dokumentacjg projekfows) i podaé w formie ryczattu. Cena musi zawiera¢ wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wraz z podatkiem VAT.
2. Wykonawca okresli cene oferty w zatgczniku nr 1 3 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich
pozycjach tabel Formularza cenowego (zat. nr 3 SIWZ). Wartos¢ cen nalezy podac do
dwdch miejsc po przecinku.

4. Zaoferowana cena musi uwzgledniaé:

1)  wykonanie zamdwienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej zatacznikami,

2) organizacje, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z
doprowadzeniem potrzebnych mediéw (energii elektrycznej, wody, ciepta i innych
mediow oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.).
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3)  koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

4)  Kkoszty zuzycia wody, energii elektrycznej i ciepta,

5) koszty obstugi geodezyjnej,

6) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) uzyskania zgody na ewentualne zajecia ulic, chodnikéw, zmiany organizaciji ruchu
na czas budowy,

8) wszelkie naprawy zwigzane z budows,
9) zagospodarowanie odpaddw i materiatow z wykopow,
10) wycinka drzew, '

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami préb, sprawdzen i odbiorow,
koniecznych do uzyskania odbioru robot,

12) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 6:

W nawigzaniu do tre$ci Czesci | Rozdz. | pkt. 13 SIWZ, zwracamy uwage, ze zgodnie z art.
144 ust. 1 PZP zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy
przewidziat mozliwosé dokonania takiej zmiany w ogioszeniu o zamoéwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz kreslit warunki takiej zmiany. Prosimy
zatem o wprowadzenie do tresci SIWZ oraz wzoru umowy dodatkowych postanowien
zawierajacych nastepujace przypadki zmiany umowy:

a) W zakresie terminu realizacji umowy;

= popo6Znienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajacego;

= wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentow
budowy, :

» zmiany dokumentacji projektowej;

= wykonanie rob6t zamiennych iflub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy;

» Koniecznos¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:-

» wykonanie robét zamiennych iflub dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy; _

» ustawowe zmiany wysokosci podatku VAT (zmiana wynagrodzenia

' brutto);

= Konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany

powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;
c) W zakresie innych zmian:

* zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego dla danego elementu robét lub
zmiana technologii,

» zmiany. w zakresie kolejnosci i termindw wykonywania robot
budowlanych wskazanych w harmonogramie;

» zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
techniczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow prawa;

» zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiajgcy ze wzgledéw proceduralnych (koniecznoéé wprowadzenia stosownych zmian
do ogtoszenie oraz ich ogloszenia), ktére powodujg wydluzenie terminu zakonczenia
postepowania przetargowego, nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych warunkéw
umozliwiajgcych zmiang zawartej umowy.

Pytanie nr 7:
W nawigzaniu do tresci Czesci | Rozdz. | pkt. 13 lit. b) SIWZ prosimy o wyjasnienie, w jakich
przypadkach moze nastgpi¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia?
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Odpowiedz nr 7:

Zmnigjszenie zakresu przedmiotu zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku gdy wystgpig
okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w momencie udzielenia
zamdwienia.

Pytanie nr 8:

W nawigzaniu do tresci § 2 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze terminem
zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien zgloszenia gotowosci do odbioru

Zamawiajgcemu. :

Odpowiedz nr 8:

Zgodnie z § 2 ust. 4 ,Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3
uznaje sie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy
do dziennika budowy, o0 zakoriczeniu realizacji zadania.”

Pytanie nr 9:

W nawigzaniu do tresci § 2 ust. 6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze w postanowieniu
tym mowa jest o zdarzeniach majgcych zwigzek z prowadzonymi przez Wykonawce robotami.
Odpowiedz nr 9:

Wykonawca odpowiada za plac budowy zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego.

Pytanie nr 10:

W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 3 lit. b) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie, w jakich
przypadkach Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy rezygnacje czesci robot?

Odpowiedz nr 10:

Zamawiajgcy moze zrezygnowad z czesci robét w przypadku gdy wystgpiag okolicznosci,
ktérych Zamawiajacy nie maogt przewidzie¢ w momencie udzielenia zamoéwienia.

Pytanie nr 11:

W nawigzaniu do tresci § 7 ust. 8 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
zataczenia do faktury koncowej Wykonawcy, kidora obejmuje wynagrodzenie za roboty
wykonywane przez podwykonawcow, o$wiadczeri podwykonawcéw o otrzymaniu catoSci
naleznego im wynagrodzenia za te roboty, Zamawiajacy nie bedzie wymagat zabezpieczenia
w formie weksla. Postulowana zmiana umowy jest podyktowana faktem, iz w przypadku
uregulowania wszelkich naleznych podwykonawcom platnosci, nie powstanie solidarna
odpowiedzialnos¢ zamawiajacego za zaplate tychze naleznosci, zatem odpada potrzeba
ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla.

Odpowiedz nr 11:

Potwierdzamy.

Pytanie nr 12:

W nawigzaniu do treéci § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a)-b) wzoru umowy, prosimy o zastgpienie
odpowiednio stéw: ,przekroczenia terminu” stowami ,zwioki”. W uzasadnieniu wskazujemy, iz
nie kazde przekroczenie terminu wynika z okolicznosci zaleznych od wykonawcy, zatem nie
kazde przekroczenie terminu jest jednoznaczne z niewlasciwym wykonaniem zobowigzania
przez Wykonawce. Zgodnie z zasada ogolng wyrazong w art. 471 ke, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania powstate
wskutek okolicznosci, za ktére ponosi on odpowiedzialno§é. Tym samym, prawo
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej (stanowigcej surogat odszkodowania) powinno
zostaé ograniczone do przypadkéw przekroczenie terminu powstatego z przyczyn, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialno§é (tj. przypadkéw zwioki). Wykonawca nie powinien
ponosi¢ ryzyka zastosowania kar umownych zastrzezonych na te okolicznosé w kazdym
przypadku powstania przekroczenie terminu niezaleznego od wykonawcy.

Odpowiedz nr 12:

Nie wyrazamy zgody na w/w zmiany zapiséw w umowie.

Pytanie nr 13:
W nawiazaniu do tresci § 11 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
zakonczy odbidr przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.
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Odpowiedz nr 13:

Nie potwierdzamy. W § 11 ust. 3 jest zapis: ,Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
komisyjny odbidr koricowy (lub odbidr czesciowy) przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce".

Pytanie nr 14:
W nawigzaniu do tresci § 11 ust. 5 pkt. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, Ze
uprawnienie Zamawiajacego do odmowy odbioru robét dotyczy wad istotnych, kiore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a nie wad i
usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegajg bowiem usunigciu zgodnie
z art. 637 i 638 k.c, ale nie ma to wplywu na obowigzek inwestora do odbioru robét
(stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sgdowym, w
szczegblnosci: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Zgodnie z
ugruntowanym orzecznictwem Sadu Najwyzszego samo stwierdzenie istnienia wad robét
przy ich odbiorze nie oznacza automatycznie, iz doszlo do niewykonania zobowigzania, a co
za tym idzie, do niepowstania po stronie Zamawiajgcego obowigzku zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty. Na gruncie umowy o roboty budowlane do niewykonania zobowigzania
dochodzi w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia. Jedynie wady istotne uzasadniajg zatem odmowe odbioru robét, a co za tym
idzie, rzutujg na kwestie odmowy wyptaty wynagrodzenia. Drobne wady, usterki i niedorébki
w zaden sposdb nie powoduja, iz z przedmiotu zamowienia nie bedzie mozna korzystac
zgodnie z jego przeznaczeniem, a zatem uzaleznianie uznania robdt za zakonczone, a co za
tym idzie - zaplaty wynagrodzenia od podpisania protokotu odbioru, w ktérym nie stwierdzi
sie zadnych wad/usterek (bezusterkowego), pozbawione jest podstaw prawnych. Wady
nieistotne oznaczaja, iz zobowigzanie zostato wykonane, jedynie w sposéb nienalezyty co do
jakosci i inwestor moze w takim przypadku domagaé sie ich usunigcia w oznaczonym
terminie badZ obnizenia wynagrodzenia (tak Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia
30.03.2006 r. w sprawie | ACa 1900/05). W przypadku wykonania umoéwionego zakresu
robét i zgtoszenia ich do odbioru, po stronie Zamawiajacego zawsze powstanie obowigzek
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jesli w tresci protokotu zostaly zgloszone
nieistotne wady lub usterki. W takim przypadku Zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru
zgtoszonych robét, a w tresci protokotu powinny zostaé poczynione ustalenia co do zakresu
wykonanych robdt, ich jakosci i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz
z terminem ich usuniecia (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie I
CKN 28/97). Protokét odbioru jest jedynie pokwitowaniem spefnienia Swiadczenia w
okreélonym terminie (dzienn zgloszenia robot do odbioru) i podstawg dokonania rozliczen
pomigdzy stronami, za§ wykryte wady podlegajg usunigciu stosownie do treéci art. 637 i 638
Kodeksu cywilnego. W wyroku z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 Sad Najwyzszy
wskazat, ze ,Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem | zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie moga
uzalezni¢ wypftaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. W
przypadku postanowienia uzalezniajacego odbiér, a co za tym idzie zaptate wynagrodzenia
od bezusterkowego odbioru, kazde odstepstwo od stanu idealnego (co do ktérego nie
wiadomo, na podstawie jakich kryteribw byiby ustalany) dawataby prawo inwestorowi
odmowy odbioru obiektu. W ocenie Sgdu Najwyzszego takie postanowienie bylyby
sprzeczne z naturg zobowigzania (art. 353 [1] K.c) i wskutek tego niewazne. Przedmiot
umowy wykonany zgodnie z wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej, jezeli
projekt nie miat istotnych wad, nadaje sie do uzytkowania, natomiast ogdinikowe wykluczenie
istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu umowy do uzytku naruszatoby
rownowage miedzy inwestorem a wykonawca, pozostawiajac tego ostatniego w niepewnosci
odnosnie do wynagrodzenia.
Odpowiedz nr 14:
Zgodnie z § 11 ust. 5:
~Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, fto:
a) jezeli nie uniemoziiwiajg uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 2z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b} jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.”

Pytanie nr 15:

W nawigzaniu do treéci § 11 ust. 8 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze termin
wyznaczony na usuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru bedzie uwzgiedniat
mozliwosci techniczne i wymogi bezpiecznego wykonania prac i zostanie ustalony w
porozumieniu z wykonawca.

Odpowiedz nr 15: 7

Tak, termin na usuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru zostanie ustalony z
Wykonawca. :

Pytanie nr 16:

W nawigzaniu do tresci § 16 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku zajecia majatku
Wykonawcy w rozmiarze uniemozliwiajacym mu prawidiowa realizacje przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz nr 16:

Nie potwierdzamy. Dotyczy to kazdego zajecia. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci w trakcie
Zajecia do oceny rozmiaréw roszczen.

Z powazaniem,
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