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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje branże:

· konstrukcyjno-budowlaną lub drogową (wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń)
· elektryczną 

Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: sierpień 2011r. do 30.06.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 31.07.2012r.

Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

1) Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynikający z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).
2) Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez Kierownika Budowy.
3) Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
4) Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.
5) Udział w przekazywaniu terenu budowy.
6) Informowanie Zamawiającego o każdej zmianie Kierownika Budowy.
7) Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.
8) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.
9) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.
10) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.
11) Organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich.
12) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
· usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
· wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych,

· przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych  
13) Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

· dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,

· wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
14) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych/robót zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Inspektor nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych.
15) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
16) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
17) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych/zamiennych (o ile takie występują), podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego.
18) Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.
19) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

· geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów,
· geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

· zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę.
20) Pisemne akceptowanie:

· protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych,

· składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej.
21) Udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych (w tym w odbiorze końcowym), potwierdzonych protokołami: prób, rozruchów lub odbioru technicznego.
22) Sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, w tym o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji; sprawozdanie będzie w szczególności określać:

·  wszelkie zagrożenia i problemy mające wpływ na terminową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych,

·  wszelkie zidentyfikowane niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,
·  wszelkie czynniki mogące prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).
Sprawozdanie winno zostać wykonane w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.

23) Sporządzenie, na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.
24) Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji.
25) Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. 
26) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.
27) W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego.
28) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego). 

Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 19 ul. Armii Krajowej 12. 
Informujemy jednocześnie, iż szczegółowy zakres robót opisany w dokumentacji projektowej zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane (Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej) ogłoszonym dnia 17.06.2011r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.

Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty. Zaoferowana kwota brutto wynosi 4.419.390,00 zł
Zakres zamówienia na roboty budowlane: 
1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)
2. Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m2; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m2; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m2) 

3. Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88szt.)
4. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (ręczne układanie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35mm2 w ilości około 0,9 tys. m)
5. Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarń oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)
6. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

· powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

· rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.


W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 3 dni przed wyznaczona datą odbioru.
7. Tablice pamiątkowe (dotyczy zabytku)

Wykonanie czterech tablic

Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy. 
Tablica ma być wykonana z blachy ocynkowanej (o okresie gwarancyjnym nie mniej niż 5 lat) o grubości 1 mm powlekanej grafiką wykonaną w technice druku solventowego, zabezpieczona folią ochronną matową.

Tablica umieszczona na stelażu stalowym wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej 42 mm zakończoną okrągłym daszkiem z kulką o średnicy ok. 8 cm. Rama stalowa ma być pokryta farbą antykorozyjną (kolor szary).

Tablica ma być zamontowana do stelaża w estetyczny sposób śrubami bądź nitami. Stelaż ma być wbetonowany w podłoże (zgodnie z projektem).

Projekt graficzny wydruku zostanie przekazany przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg po wyborze Wykonawcy.

8. Promocja - tablice informacyjne i pamiątkowe (dotyczy dofinansowania z UE)
Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe). 
Wzór tablicy - wg załączonego do SIWZ projektu tablicy. 

Wielkość tablic informacyjnych 140x180cm.

Wielkość tablic pamiątkowych 140x180cm. 

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk). 

Sposób montażu – tablica wolnostojąca.

UWAGI!!!

1. Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

2. Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. 

3. Termin płatności faktur będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

4. Faktura musi być formatu A4, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy. 
5. Preferowane jest, aby faktura zawierała logo projektu podane poniżej
                                                             
	[image: image1.png]UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY Europejski Fundusz
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC Rozwoju Regionalneg





	PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007- 2013


  II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Część III do SIWZ NADZÓR INWESTORSKI
Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej – Korty tenisowe przy ul. Wł. Sikorskiego 1                                        str. 1
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