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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu  wraz  z budową odpływu do morza w km 336+150- Etap I”
W zakresie nadzoru inwestorskiego wymagane są uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń jak również nadzór specjalisty przyrodnika [to specjalista nauk przyrodniczych, do których należą nauki z dziedzin biologii (botaniki, ekologii biochemii i biofizyki, inżynierii rolnictwa i pokrewne np. inżynieria leśnictwa i in.). w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego]
Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego: styczeń 2012r. do 31.10.2012r. (termin wykonania robót budowlanych) oraz  odbiory końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem tj. do dnia 30.11.2012r.
Obowiązkiem specjalisty przyrodnika będzie nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac w czasie przejścia przez wydmę, w celu określenia czy nie nastąpiło naruszenie cennych elementów środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm., oraz Ustawy Prawo Ochrony Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.
Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

1) Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynikający z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ).
2) Obecność na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu, odnotowując swój pobyt wpisem w Dziennik Budowy i/lub w protokołach z narad na budowie i/lub kartach pobytu potwierdzonych przez Kierownika Budowy.
3) Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
4) Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.
5) Udział w przekazywaniu terenu budowy.
6) Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.
7) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.
8) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.
9) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.
10) Organizowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji oraz uczestniczenie w nich.
11) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących miedzy innymi.:
a)   usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b)   wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub       elementów zakrytych,

c)  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych,             dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów       budowlanych oraz urządzeń technicznych  
12)  Żądanie od Kierownika Budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

a) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót        budowlanych,

b) wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja        mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z        projektem lub pozwoleniem na budowę.
13) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
14) Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
15) Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów, podpisanie protokołów częściowych i końcowego oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego.
16) Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.
17) Pisemne akceptowanie (przed odbiorami):

a) geodezyjnych szkiców tyczenia i kontroli położenia obiektów,
b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez geodetę.
18) Pisemne akceptowanie:

a) protokołów odbioru robót zanikowych, częściowych,

b) składanych przez wykonawcę robót budowlanych, protokołów odbioru do faktur       częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniając rzeczywiście     wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej.
19) Udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych (w tym w odbiorze końcowym), potwierdzonych protokołami: prób, rozruchów lub odbioru technicznego.
20) Sporządzanie comiesięcznych pisemnych sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, w tym o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji; sprawozdanie będzie w szczególności określać:

a)  wszelkie zagrożenia i problemy mające wpływ na terminową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych,

b)  wszelkie zidentyfikowane niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,
c)  wszelkie czynniki mogące prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).
Sprawozdanie winno zostać wykonane w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót. Informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca.

21) Sporządzenie, na dzień odbioru końcowego inwestycji, kompleksowego sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji.
22) Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.
23) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym.
24) W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią - dokonanie niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego.
25) Uczestniczenie (po pisemnym wezwaniu) w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 3 lat od zakończenia odbioru obiektu (w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego). 
Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 

Z dokumentacją techniczną zadania można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 22 ul. Armii Krajowej 12. 
Informujemy jednocześnie, iż szczegółowy zakres robót opisany w dokumentacji projektowej zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w przetargu na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu wraz  z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I ogłoszonym dnia 21.11.2011r. na: na stronie www.kolobrzeg.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne.
Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty. Zaoferowana kwota brutto wynosi 1.900.000,00 zł

Zakres zamówienia na roboty budowlane: 
1. Kolektor kanalizacji deszczowej z rur WEHOLITE SPIRO na odcinku od wylotu w morze (0+00) poprzez studnię S-1 (0+57) do studni S-11 (0+562) o średnicy ø 1000 i długości 562,00 mb:

a) odcinek morski i przejście przez plażę – rury spiro o sztywności obwodowej 8kN/m2,

b) pozostały odcinek  - rury spiro o sztywności obwodowej 4kN/m2 ułożone ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej, głębokość 2,66 ÷ 4,70m, wykop mechaniczny, nachylenie skarp 1:0,6, szerokość dna 1,6m

c) odcinek morski wykonać w obudowie dwurzędowej ostrogi z pali sosnowych – długość dwurzędowej ostrogi – 57m, na odcinku morskim długość pali wynosi 7,0m, na odcinku lądowym (plaża) długość pali wynosi 5,0m, ostrogę zakończyć dalbą z 9 szt. wbitych ażurowo pali sosnowych.

d) droga przejazdowa przez ostrogę dla sprzętu ciężkiego i ratowniczego – szerokość 5,0m

e) studnie S-1, S-2 oraz S-11 wykonać jako żelbetowe ø 1500 z osadnikiem. W studni S-2 zamontować klapę zwrotną ø 1000.

f) przejście przez wydmy oraz nowowybudowaną ścieżkę rowerową  - przecisk rurą stalową ø1200 długości 35m oraz 12m

g) studnie S-3 ÷ S-10 wykonać w systemie studni osadnikowej Weho ø 1200,

h) odwodnienie – igłofiltry

i) zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

j) Połączenie kolektora ø 1000 z rowem D – rurociąg WEHOLITE SPIRO ø 600 – 13,0mb, ułożony ze spadkiem 1‰ na 20 cm podsypce piaskowej na średniej głębokości 1,8m:

k) żelbetowy wlot dokowy o odstępie skrzydeł 0,8m – brzeg rowu na długości 2,0m wzmocnić palisadą z pali o średnicy 10cm i dł. 1,5m, wlot posadowić na prefabrykowanej płycie betonowej i zabezpieczyć kratą,

l) osadnik betonowy o przepływie poziomym O/S ø 2500, wys. czynna 1,7m z odpływem ø 315 do separatora

m) separator PSK KOALA-II typ NG-65 o średnicy ø 2000 i wysokości 1,7m,

n) studnia S-12 systemu WEHO ø 1000, na kanale ø 600,

o) studnia S-13 systemu WEHO ø 600, na kanale ø 315.

p) odwodnienie – igłofiltry

q) zasypka wykopu wraz z zagęszczeniem mechanicznym

2. Odbudowa drogi gruntowej na odcinku 218m szerokości 8m,
3. Wycięcie drzew i krzewów na trasie kolektora oraz nasadzenia zamienne.
4. Inspekcja telewizyjna.

Należy wykonać inspekcję telewizyjną w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.

5. Próby.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności normy PN-92/B-10735.

6. Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

UWAGI!!!

1. Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).

2. Faktura musi być formatu A4, wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do zawartej umowy. 
                                                        
  II. Wizja lokalna Placu Budowy
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Część III do SIWZ NADZÓR INWESTORSKI
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