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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot   zamówienia
Przedmiotem zamówienia  jest  „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap I” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów.
Etap I jest jedną z trzech części przedsięwzięcia mającego poprawić dostępność do portu od strony lądu. Obejmuje on budowę nowego układu drogowego ulic wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

1) Branża drogowa – 
a) budowa nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej.

Długość nowej trasy od ul. Portowej do ul. Solnej 571,33m, długość przebudowywanego odcinka ul. Solnej 215,1m

- odcinek od skrzyżowania z ulicą Portową do nowoprojektowanego mostu na Parsęcie.

•
Klasa drogi





- ulica zbiorcza Z1/2

•
Prędkość projektowana 




- Vp = 40km/h

•
Prędkość miarodajna (dla klasy Z)


- Vm = 40km/h

•
Szerokość jezdni 





- 7,0m

•
Szerokość obustronnych chodników 


- 2,0m

•
Szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej

-2,5m

•
Kategoria ruchu





-KR 5

- odcinek od nowoprojektowanego mostu na Parsęcie do skrzyżowania ulic Solna, Zygmuntowska, Warzelnicza oraz ul. Solna

•
Klasa drogi





- ulica główna G 1/2

•
Prędkość projektowana 




- Vp = 50km/h

•
Prędkość miarodajna (dla klasy Z)


- Vm = 70km/h

•
Szerokość jezdni 





- 7,0m

•
Kategoria ruchu 





- KR 5
b) budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
d) budowa barier energochłonnych
e) wzmocnienie podłoża gruntowego do parametrów G1 według własnej technologii. Wzmocnienie należy wykonać w miejscach które nie spełniają powyższego warunku

f) Archeologia – przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w A Delegatura w Koszalinie znak ZArch.K.5161.146.2012 z dnia 15.10.2012r. (decyzja nr 792.2012.K) wraz wypełnieniem obowiązków wynikających z decyzji.



W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego i przerwania robót na 
pewnym zakresie - wykonawca ma obowiązek zapewnić front robót w innym 
zakresie tak, aby przerwa spowodowana pracą archeologów nie wpłynęła na
końcowy termin zakończenia robót. Wszystkie prace archeologiczne 
prowadzone będą na koszt wykonawcy.

2) Sygnalizacja świetlna - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solna, Zygmuntowska, Warzelnicza. 
3) Zieleń -  wycinka kolidującego drzewostanu oraz nasadzenie nowych drzew, wykonanie trawników (na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg).

4) Gazociąg – usunięcie kolizji gazociągu.
5) Kanalizacja sanitarna -  usuniecie kolizji kanalizacji sanitarnej.
6) Kanalizacja deszczowa -  budowa kolektora deszczowego wraz z wpustami i przykanalikami oraz usunięcie kolizji. 

7) Wodociąg – usunięcie kolizji.
8) Telekomunikacja – usuniecie kolizji.
9) Przebudowa sieci 0,4 kV i 15 kV wraz z oświetleniem - usuniecie kolizji oraz budowa oświetlenia drogowego.
10) Przebudowa przejazdu kolejowego wraz z budową samoczynnej sygnalizacji świetlnej ssp, automatyką, i elektroenergetyką.
11) Obiekty inżynieryjne – budowa mostu drogowego oraz estakady E1 i E2 nad rzeką Parsętą: 
a) obiekt mostowy wraz z iluminacją
· długość całkowita w osiach podparcia – 104,5m

· szerokość całkowita płyty obiektu - 16,5m

· szerokość jezdni na obiekcie 7m

· spadek poprzeczny 2%

· chodnik ze spadkiem w stronę jezdni 3% - 6,5m

b) budowa dwóch estakad o łącznej długości 203m


estakada E1

· rozpiętość w osiach podpór – 70,0m

· długość całego ustroju nośnego – 70,90m
estakada E2

· rozpiętość w osiach podpór – 132,5m
· długość całego ustroju nośnego – 133,4m

c) budowa murów oporowych
12) Tablice

wykonanie promocji Projektu poprzez wykonanie tablic informacyjnych (2 szt o 
wymiarach min. 2,,00 m x 2,50 m) i pamiątkowych (2 szt o wymiarach min. 0,70 m x 
0,90 m) o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską; tablice należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi „Zasad Wizualizacji Księgi Znaku NSS” oraz „Zasad 
promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013” wersja 2.0.; szczegółowych informacji w tej sprawie 
można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Wydziale Rozwoju Miasta.

oraz 


wykonanie 4 szt. tablic informujących o realizacji inwestycji (treść do uzgodnienia)
wielkość tablic informacyjnych 200x150cm.

tablice muszą zostać wykonane z płyty z laminatu, nadruk – sitodruk. 

sposób montażu – tablica wolnostojąca.
13) Obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy, instrukcja eksploatacyjna itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana: odrębnie dla każdej ulicy, obiektu inżynieryjnego, infrastruktury technicznej np. oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna itp.

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, związane z późniejszym utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą, min:
a) mapa(y) sytuacyjna(e) powykonawcza(e), branżowe dokumentacja(e) projektowa(e) z naniesionymi poprawkami, DTR, atesty, próby ciśnieniowe, protokoły badań wymaganych przy odbiorach (w przypadku oświetlenia – protokoły pomiarów natężenia oświetlenia) itp.,
b) informacje o ilości i rodzaju wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 z podziałem na: jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe itp.,
c) zestawienie powierzchni terenów zieleni, ilości i rodzaju wykonanych nasadzeń (drzew, krzewów),
d) zestawienie dot. infrastruktury deszczowej tj. rodzaj materiału, długość i średnice kanałów, przyłączy, ilość (szt) wykonanych studni , komór, separatorów, wpustów ulicznych,
e) zestawienie dot. infrastruktury oświetleniowej, ilość słupów, ilość punktów oświetleniowych, długość sieci kablowych wraz z podaniem typu kabli i przekroi, typ opraw oświetleniowych  itp.( dot. również sygnalizacji świetlnej)
f) projekt  zatwierdzonej stałej organizacji ruchu. 
Załączniki/zestawienia winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.
Obsługa geotechniczna obejmuje bieżące badania geotechniczne wykonywanych zagęszczeń gruntu i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię , a w przypadku realizacji robót mostowych sprawdzenie zgodności gruntów stwierdzonych na budowie, z gruntami wykazanymi w projekcie.  W przypadku napotkania na grunty nienośne, wykonawca wykona badania uzupełniające w celu założenia odpowiedniego wzmocnienia podłoża. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (plik PDF) po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego), jednak nie później niż 5 dni przed wyznaczona datą odbioru.
II. Uwagi i wyjaśnienia 

1) Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia za zajęcie pasów drogowych oraz opłatami za czas ich zajęcia na okres prowadzenia robót. 

2) Pod tabelą formularza cenowego ( zał. nr 2 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki użyte do kosztorysowania robót, tj.: stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R,   narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp, koszty zakupów (%)  Kz , wielkość zysku (%) Z .

3) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 2 do SIWZ) ze wskazaniem terminów fakturowania i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). 
4) Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w 2013r. kwotę nie większą niż -  9’500’000,00 zł brutto
5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kosztorysy ofertowe szczegółowe w terminie 14 dni od podpisania umowy.
6) Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności będzie liczony od  daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu  zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) wraz z podpisanymi protokołami odbioru. 

7) Rozpoczęcie prac powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (w terminie do 14 dni od podpisania umowy) natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 31.12.2014r. Pożądane jest skrócenie terminu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu kolejności wykonywania robót, która musi zapewnić drożność komunikacyjną Miasta. Zamawiający zastrzega, aby roboty w rejonie skrzyżowania ulic Zygmuntowska - Solna oraz ul. Portowa nie były wykonywane w miesiącach od czerwca do września ze względu na sezon turystyczny. 
9) Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz sztuką budowlaną .

10) Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013r nr 0 poz. 21) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg. Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inżynier Kontraktu.

11) Drzewo pochodzące z wycinki Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. Drzewo winno zostać ułożone we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany. Transport należy uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg.

12) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas robót uzgodnionej z Inżynierem Kontraktu i Zarządcami dróg, na których będą prowadzone roboty.

13) W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Utrzymania Oznakowania Tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe musi być kontrolowane min. raz dziennie i na tą okoliczność Wykonawca będzie sporządzał kartę sprawdzenia oznakowania.

14) W przypadku, gdy wykonawca na etapie procedury przetargowej zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego- wykonawczego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu wykonawczego (wraz ze zmianami wprowadzonymi oficjalnie przez Zamawiającego lub wynikających z udzielonych  odpowiedzi i wyjaśnień). Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

15) W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 
16) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac i jest dokumentem informacyjnym, ilości są szacunkowe, ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych są ryczałtem.
17) Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić podłoże gruntowe do parametrów  nośności G1. Zamawiający pozostawia metodę wzmocnienia w gestii wykonawcy, należy takie koszty uwzględnić w ofercie przetargowej. 
18) Zakres realizowanej inwestycji nie obejmuje parkingów (zgodnie z załączonym rysunkiem pn: „sytuacja”.
19) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż, te podane w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. Na potwierdzenie równoważności oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na wykonawcy.
20) Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w projekcie należy traktować jako uzasadnione specyfiką zamówienia i trudnością w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca ma prawo przedłożyć do zatwierdzenia materiały równoważne. Kryteria równoważności zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
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