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Zapytania .
do przetargu na ,Remonty Biezace nawierzchni drég i chodnikéw w granicach adm.
miasta Kolobrzeg”.

Wydziat Komunalny Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art.38 ustawy z dnia
20.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm)
udziela wyjasnien dotyczacych SIWZ:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia , za$ brak jakich
dokumentoéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Ad.1

Potwierdzamy, iz zataczono wszystkie zataczniki niezbedne do robét budowlanych
polegajacych na remontach czastkowych nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz remontéw biezacych |
budowie tymczasowych drég gminnych.

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie , ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi craz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwieriia , ktére
zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania , a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

Ad.2,

Potwierdzamy.

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie , ze Zamawiajgcemu przysiuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja , a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Ad.3

Potwierdzamy iz przystuguje prawo dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane w
zakresie remontu drég gminnych.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie ,ze cena oferty pozostaje stata w zakresie robét ujetych w
dokumentacji zataczonej do SIWZ , natomiast nie obejmuje robdt tam nie przewidzianych, a ponadto ,
iz obowiazek uwzgledniania w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy dotyczy wylgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji , nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie
oferowania , w szczegdlnosci wynikajgcych z btedow/ brakow w dokumentacji , odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych , wodnych, archeologicznych , ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku konieczno$ci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania byloby sprzeczne z
art.140 ust 3 PZP w zwigzku z art. 58 § 1 kc, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu
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zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem
przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty.

Ad.4

Potwierdzamy, iz cena oferty, prac wykazanych w § 11 ust. 3 projektu umowy, pozostaje stata

w okresie obowigzywania umowy. Nie przewiduje sie, w ramach tego zamowienia, rozszerzenia
zakresu o roboty nie wymienione w § 11 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 5.

Prosimy o potwierdzenie , ze w przypadku zmiany podatku Vat majgcej zastosowanie do
przedmiotu zamowienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto.

Ad.5

Nie potwierdzamy. W SIWZ nie przewidziano mozliwosci dokonania zmian wynagrodzenia w
zwigzku z ewentualng zmiana podatku Vat . Wykonawcy maja mozliwos¢ odliczenia Vat, natomiast
Miasto w wielu przypadkach ( miedzy innymi dot. to uméw na remonty urzadzen publicznych) takiej
mozliwoéci nie posiada. Zatem wzrost podatku Vat np. o 1 % dla Gminy stanowi zmiang istotng, aw
naszej ocenie nieistotng dla Wykonawcy. Z uwagi na to , nie przewidujemy zawarcia aneksu i
korygowania wynagrodzenia brutto.

Pytanie nr 6.

W nawigzaniu do tresci §1 wzoru umowy , prosimy o wskazanie szczegdtowej lokalizacji
odcinkow drog ,( ze wskazaniem kilometrazy), na ktérych maja by¢ wykonywane roboty objete
zakresem przedmiotu zamowienia . Jest to niezbedne m.in. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i
zapoznania sie z warunkami terenu budowy. Brak wskazania tych danych uniemozliwia wykonawcy
uwzglednienie w cenie oferty wszelkich okolicznosci zwigzanych z warunkami terenu budowy , a
mogacych mie¢ wplyw na cene ofertowa,

Ad.6

Remonty czastkowe nawierzchni jezdni i chodnikéw moga by¢ prowadzone na kazdym
odcinku drogi gminnej w zaleznosci od aktualnych potrzeb nie przewidzianych w obecnej chwili. W
zatgczeniu przedstawiamy wykaz drég gminnych.

WYKAZ DROG GMINNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
KOLOBRZEG - 2013R.
Powierzchnia w m2
Pobocza i
Parkingi i miejsca tereny |Dlugosé
L.p. Nazwa ulicy postojowe Jezdnia | Chodniki zielone w mb
1 [18-go Marca 310,61 1258,2 1099,35 188
2 |1-go Maja 579,6 23422 1209,05 1468,75 459
3 | Akacjowa 285,25 333,9 2858 227 -
4 | Aniotéw Strézéw 497 425 "|© 886
5 | Arciszewskiego 145,6 57384 873,82 6027 65 1111
6 | Armii Krajowej (Lenina) 813 5412,565 | 4049,8 370,4 701
7 | Artyleryjska (Swierczewskiego) 501,3 3886,5 1293,356 3702,09 497
8 |Bajeczna 75 2260,15 660,65 874,8 393
9 | Baitycka (Findera) 66,27 631,7 472,3 635,15 132
10 | Basztowa 2704,35 741,35 679,7 361
11 | Bilewiczéwny 404 641 121
Btekitna (wylaczona z
12 | uzytkowania) 173,8 378345 | 279,35 3998,1 555
13 | Bociania 113595 | 427,75 333,16 181
14 | Bogustawa X 3378 3843,75 | 2076,3 2003 513
15 | Borzymowskiego 1214,9 1112,56 104 189
16 | Bosmanska 431,1 95,35 80,35 67
17 | Brylantowa 101,6 860,55 63,6 674,35 143
18 | Brzechwy 1255,85 230,65 820,95 214
19 |Brzeska 2520 4152 635
20 | Brzozowa 1188,45 505,7 96,05 184
21 | Budowlana ( Bieruta) 385,1 56077 | 3011,55 187 630
22 | Bukowa 60,1 1238,75 | 239,95 297,95 208
23 | Bulwar Zacisze 804 5460 437
24 | Bursztynowa 164,65 1778,75 181,4 4627,8 347
25 | Bydgoska 2402,24 2676 631,32 541
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26 |[Bzow 1040 181,25 383,25 205
27 | Chetmonskiego 351,75 18271 476,5 2488,1 372
28 | Chodkiewicza 852,13 6838,04 | 2573,58 5523,98 983
29 | Chopina 72,1 1914,05 | 1306,77 1345,25 320
30 [Cicha 183,08 2213 1555,95 368,78 475
31 | Cisowa 7 1611,6 8.4 1244 57 222
32 | Dabrowki 104,41 646,38 158,97 232,82 82
33 | Debowa 844,05 46,45 738,1 99
34 | Diamentowa 675 121,5 741,55 148
35 | Drzymaly 106,05 23875 1400,36 255,22 232
36 | Dubois 146,7 1345,55 | 1769,25 15,8 370
37 | Dworcowa 234,88 778753 | 5695,66 989,57 601
38 | Frankowskiego 1043,15 892,7 413,45 196
Fredry (od ul. Kasprowicza do ul.
39 | Sutkowskiego) 1571,4 1202 4558,65 288
40 | Gdanska 24.4 977.,5 17,2 386,27 157
41 | Gieldowa 176,2 2810,1 1487 .55 233,2 331
42 | Gierczak 1238,1 1899,95 133,5 268
43 | Gierymskich 106
44 | Glogowa 14,7 691,9 92,5 2554 159
45 | Graniczna 2006 1352 760 181,45 123
46 | Grochowska 154,35 1559,6 877,35 151
47 | Grodzienska 155 19044 213 1258,35 157
48 [ Grottgera 1781,3 1432,9 82,8 266
49 | Grudzigdzka 1718,85 156,55 830,82 357
50 | Gryfitow 511,03 1789,05 582,58 591,56 247
51 | Hajduczka 488 762 137
52 | Jagielly 2021,5 151,05 448 2057,25 424
53 | Janiska 639,7 8969,85 | 232585 8445,2 1427
54 |Jasna 3179 918 4193
55 | Jasminowa 139 692,6 842,95 230 178
Jednosci Narodowej (od ul.
56 | Wylotowej do ul. Wiosennej) 1540,5 1623,75 96,4 299
57 | Jerzego 318,5 860,12 409,88 164
58 | Jodtowa 375,2 890,8 44965 _.f 1056,47 180
59 | Jurkiewicza 9 56 814 175 +- 208,65 148
60 |Kaliska 187.6 84,6 958 54
61 | Kapitanska 504.,6 65,3 - 100,2 65
62 | Kartowicza 207 275,2 656,9 240
63 | Kasztanowa 1116,87 130,45 353,2 148
64 | Kaszubska 63,77 3197,68 268,2 561,24 630
65 |Katedralna 404 4151 2616,73 899,18 627
66 | Kazimierza Wielkiego 98,75 1361,6 398.,6 624,25 293
67 [Ketlinga 1000 1492 276
68 | Kielecka 455 1829 146
69 | Kiemliczow 720 1463 156
70 | Kilinskiego 168 458,2 288 121 62
71 | Klonowa 140 3062.8 1139,02 2637,95 635
72 | Kmicica 756 1432 207
73 | Kolejowa 140 3062,8 1139,02 2637,95 563
74 | Kolumba 75,4 3283,05 704,25 2836,44 635
75 | Kottataja 162,8 5169,5 512,55 6003,9 718
76 | Koniecpolskiego 682,85 1578,5 908,9 836,75 245
77 | Konopnickiegj 1413,25 769,25 466,25 197
78 | Kopernika 80 831 295,15 158,9 140
79 | Koralowa 433,3 2805,5 931,62 1972,05 476
80 | Korczaka 433,3 2805,5 931,62 493,05 101
81 | Korzeniowskiego 1353,25 983,7 4342 219
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82 | Kossaka 294865 | 1596,25 1737.5 521
83 | Kosciuszki 2218,25 6079,8 398491 2244 35 1036
84 | Krakowska 1701,41 204,8 861,83 385
85 | Krakusa i Wandy 14722 503,7 1610,5 284
86 | Krasickiego 827,5 78 493,05 147
87 | Kresowa 3243 1193 160,5 442
88 | Krétka 726 3110 128
89 | Krzemieniecka 369,9 793,9 481,5 3729 222
90 | Ks Warcistawa lll 2,25 916,65 438.4 102,5 218
91 |Ks. Kordeckiego 420 650 120
92 |Ks. Sciegiennego 1056,9 8726 512 207
93 | Kupiecka 441 1483,35 [ 1730,45 915,5 188
94 | Kurpinskiego 12746 164,3 906,3 236
95 | Lazurowa 143,1 1227.4 374,65 2677,85 219
96 | Lipowa 360,9 877,45 7242 1163,95 133
97 | Lotnicza 22 214965 | 1249,15 150 289
98 | Lwowska 345 4591.5 2481,15 3901,15 785
99 |tokietka 1088,2 254 779,5 235
100 | topuskiego 1171,6 916462 | 5016,64 4422 32 1465
101 | tuzycka 1057,6 200,9 415,7 216
102 | Maciejewicza 838 147,85 278,4 179
103 | Makowskiego 514 70,5 897,85 253
104 | Makuszyrskiego 143,8 1359,9 341,6 1336,8 230
105 | Malczewskiego 940,5 94,8 418,3 179
106 | Mariacka 198 1535,7 720,25 50 369
107 | Marynarska 466,1 69,5 91,65 66
108 | Matejki 1800 1922 288
Mickiewicza (od ul. Zdrojowej do
109 | ul. Rodziewiczéwny) 816 1030,4 270,9 163
110 | Mieszka | 24 781,2 274,45 94,3 198
111 | Mita 530,65 56 216,54 117
112 | Moniuszki 1188 3624 194
113 | Morawskiego 3072 14472 416
114 | Morcinka 1497 938,1 433,55 402,27 192
115 | Morska 1096 1005,6 .. 207 175 ~
116 | Narutowicza 1505 1158,15 +- 180,2 247
117 | Norwida 106,8 1925,45 1569,8 454,05 239
118 | Noskowskiego 310 - 346 72
119 | Nowogrédzka 670,55 1836,75 914,35 1273,8 314
120 | Obozowa 2200 1020 2866 340
121 | Obroncéw Westerplatte 86,2 2624,75 | 2215,95 1227,3 401
122 | Oginskiego 1197,3 161,95 818,61 217
123 | Ogrodowa 12883,6 555,05 107,25 291
124 | Okopowa 1505 5424 55 23549 2354,9 827
125 | Opolska 58 600,61 6 311,86 199
126 | Orla 446,5 11 85,65 59
127 | Orfowskiego 986,2 172,8 814.9 459
128 | Ostrobramska 598,25 1694,55 435,35 1617,05 251
129 [ Paderewskiego 1212,55 371,5 656,66 237
130 | Partyzantéw 28,81 2235,2 681,8 724,15 435
131 | Pertowa 219,1 2429 433,6 1919,99 467
132 | Piastowska 53 974,2 1198,76 140 140
133 | Pierwszych Osadnikéw 775 61,2 289,2 113
134 [ Pinska 412 1141 105
135 | Plac M. Reja 54 7336 296 1562,7 111
zmiana klasyfikac;ji
136 | Plac Ratuszowy gruntu
137 | Podolska 424 1185 122
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138 | Pogodna 700,6 120,1 350,55 181
139 | Poleska 1308 3043 234
140 | Pomorska 16 1607,6 14722 98,1 187
141 | Portowa 1222,3 1618, 1 438 418,7 291
142 | Poznanska 1175,05 64.4 382,84 304
143 | Prézna 1253,9 747,55 37 190
144 | Przesmyk 2170,7 63 2150,35 343
145 | Radomska 45 2401,65 828,5 72,95 504
146 | Ratuszowa 5721 1235,6 8231 74,7 214
147 | Reymonta 912,85 730,7 133,9 168
148 | Rodziewiczdwny 4877 2587,05 1156,2 895
149 | Rolna 382,9 2266,2 396,45 1142,9 302
150 | Rézana 407 4 1150,05 856,65 287
151 | Rézyckiego 1597,8 312,95 708 381
152 | Rubinowa 7.2 1050,6 211,9 991,05 228
153 | Rybacka 98,7 2413,15 550,9 1319,05 360
154 | Rzeczna 220,8 2937,15 | 1200,56 152714 552
155 | Rzemieélnicza 296,4 2555,35 457.8 1388,1 493
156 | Sikorskiego (Gotwalda) 6003,75 1186,9 5828,35 1028
157 | Skoczylasa 910,7 165,6 614,7 373
158 | Skrzetuskiego 352 1543 205
159 | Stoneczna 532,8 193,1 84,9 117
160 | Stowackiego 855,6 24 364,55 153
161 | Stowicza 501 147.8 68,65 121
162 | Stowincow 974,55 1265,15 231,65 137
163 | Stowianska 169,1 4451 189,9 310,05 112
164 | Sobieskiego 1281,5 939,65 68,65 280
165 | Solna 7960 4792 4873 4792
166 | Sosnowa 1513,4 652,8 971.8 262
167 | Spacerowa 695,6 3205,95 | 2886,95 6035,1 708
168 | Stankiewicza 687,25 107,9 2243 139
169 | Strzelecka 840 547 139
170 | Sutkowskiego 5553,55 108,1 13159,2 1148
171 | Syhirakéw 334,4 863,6 882,1 343,7 177
172 | Synéw Putku 1349,55 59,7 «f. 530,2 237
173 | Szafirowa 1086,75 152,7 1042,6 238
174 | Szelburg Zarembiny 1185,35 | 1511,95 708,85 246
175 | Szkolna 969,05 337 680,15 172
176 | Szmaragdowa 826,2 312,8 738,5 190
177 | Szpitalna 133,5 2931,56 1166,6 41516 477
178 | Szymanowskiego 1981,4 381,07 894,29 375
179 | Sliwinskiego 1654 2 2286,8 1414 22922 407
180 | Sw. Wojciecha (Cmentarna) 8349,3 6257,78 | 4883,16 4979,85 1002
181 | Swierkowa 113,95 370,55 382,2 903, 1 168
182 | Tarnopolska 180 4532,3 205,9 3788,55 1684
183 | Tarnowskiego 684.4 4150,35 | 3176,05 3937,35 735
184 | Tczewska 569,2 133 430,23 156
185 | Teligi 204,75 565,65 65,35 109
186 | Teczowa 249 76 2066,5 561,6 1123,33 392
187 | Torunska 2130 344 3253 355
188 | Towarowa 601,6 2018 2039,9 2825,3 543
189 | Turkusowa 2472 689,3 62 446,27 133
190 [ Tuwima 217,95 870,9 323,35 487,46 239
191 | Urocza 317,8 84,2 62,66 80
192 | Walki Miodych 431,79 6122.8 2986,35 3440,99 698
193 | Warszawska 370,75 3338,3 700,59 2255,92 715
194 | Warynskiego 434 770 525,55 148
195 | Warzelnicza 50 1600,85 586,65 817,15 314
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196 | Waszyngtona 1007,7 386,6 432,2 179
197 | Waska 1489,44 584,15 263 238
198 | Wezasowa 870,1 321,56 251,45 170
199 | Wesola 15 574,9 70,2 244 149
200 | Wielenska 194,15 698,3 3461 402,15 276
201 | Wieniawskiego 920 237,15 586,17 247
202 | Wierzbowa 61,2 831,3 402,7 524,45 165
203 | Wiosenna 3417,05 | 1146,75 1727,45 581
204 | Witkowice 808,2 259165 601,78 1762,72 516
205 | Wodna 148,85 1145,25 262 92,45 192
206 | Wojska Polskiego 498,22 2336,06 | 2131,25 250 373
207 | Wroclawska 1187,7 136,15 7212 246
Wschodnia (od ul. IV Dyw.
208 | Piechoty do ul. Sulkowskiego) 355,1 347005 | 135265 2990,3 648
209 | Zagtoby 944 1656 238
210 | Zapleczna 163 618,45 2079 158,5 155
211 | Zaruskiego 253,97 613,8 41,2 965,62 187
212 | Zbowidowcdw 7 1740,9 2294 898,25 407
213 | Zlota 1165,2 2216,6 691,7 1063,95 343
214 | Zwyciezcow 120,4 1819,62 [ 26071 57,4 330
Zygmuntowska (Bohateréw
215 | Stalingradu) 1576,75 3068,85 | 2329,95 919,75 502
216 | Zrédlana 417,78 1511,95 867,75 53,8 281
217 | Zeglarska 1080,65 168,78 1353,01 319
218 | Zurawia 7262 1318 5853 1010
Razem: 50977,72 413985 |169450,3 | 293340,9 | 75450
Pytanie nr7.

W nawigzaniu do tresci §2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie , ze teren budowy bedzie
przekazywany Wykonawcy sukcesywnie , w terminie umozliwiajgcym prawidtowe i zgodne z umowa
wykonanie robét, a skutki ewentualnych opéznien w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Ad 7

Potwierdzamy.

Pytanie nr 8.

W nawigzaniu do tresci § 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, Ze roboty stanowigce
przedmiot umowy bedg realizowane sukcesywnie , na podstawie pisemnych zlecen Zamawiajgcego
precyzujacych szczegétowy zakres, lokalizacje i termin wykonania robét, ktére beda doreczone
wykonawcy z co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

d8

Roboty stanowigce przedmiot umowy beda realizowane sukcesywnie , na podstawie
pisemnych i telefonicznych zlecen. Termin rozpoczecia zadania zostat okreslony w rozdz. VI pkt. 8
Czesci nr 2 SIWZ — Oferta, cyt. ,,Oswiadczamy, ze nasza firma bedzie w petnej gotowosci do
wykonywania robét objetych powyzszg SIWZ - catodobowo i podejmie odpowiednie dziatania w celu
zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nasza grupa
interwencyjna przystapi do dziatania w ciagu 1 godziny od momentu zgtoszenia, takze w dni wolne i
Swieta”.

Pytanie nr 9.

W nawigzaniu do tresci § 3 ust 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, iz wykonawca
winien rozpoczg¢ roboty w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia i przekazania mu terenu
budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentac;ji.

Ad9

Termin rozpoczecia zadania zostat okreslony w rozdz. VI pkt. 8 Czesci nr 2 SIWZ — Oferta,
cyt. ,,Oéwiadczamy, ze nasza firma bedzie w peinej gotowosci do wykonywania robot objetych
powyzsza SIWZ - catodobowo i podejmie odpowiednie dzialania w celu zabezpieczenia pasa
drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nasza grupa interwencyjna przystapi
do dziatania w ciggu 1 godziny od momentu zgloszenia, takze w dni wolne i Swieta”.

Pytanie nr 10.

W nawigzaniu do tresci § 5 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze szczegbtowe
terminy realizacji poszczegdlnych czesci robét zostang ustalone z uwzglednieniem mozliwosci
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technologicznych, warunkow atmosferycznych oraz wymogéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
podczas prowadzenia robdt.

Ad 10

Potwierdzamy.

Pytanie nr 11.

W nawigzaniu do tresci §10 ust.8 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie
bedzie wymagat od wykonawcy przedstawienia wskazanego tam zabezpieczenia w postaci weksla ,
jesli wraz z faktura korcowg przedstawi wplaty cato$ci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub
o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catoéci naleznego wynagrodzenia.

Ad 11

Potwierdzamy.

Pytanie nr 12.

W nawigzaniu do tresci §13 ust.2 pkt1, lit a i b ,wzoru umowy, prosimy o zastgpienie stowa:
opoznienia stowem zwloki. W uzasadnieniu wskazujemy, ze nie kazde opéznienie wynika okolicznosci
zaleznych od wykonawcy, zatem nie kazde opdznienie jest jednoznaczne z niewtasciwym
wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg ogélna wyrazona w art.471 kc,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
powstate wskutek okolicznosci , za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢. Tym samym , prawo
Zamawiajgcego do naliczania kary umownej ( stanowigcej surogat odszkodowania) powinno zostaé
ograniczone do przypadkéw opdznienia powstatego z przyczyn , za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢( tj. przypadkow zwioki). Wykonawca nie powinien ponosi¢ ryzyka zastosowania kar
umownych zastrzezonych na te okolicznoé¢ w kazdym przypadku powstania opoznienia
niezaleznego od Wykonawcy.

Ad 12

W §13 ust.2 pktt, lit a i b ,wzoru umowy, nie wystepuje stowo ,op6znienie” lecz ,przekroczenie
terminu”, ktére pozostaje.

Pytanie nr 13.

W nawigzaniu do treci § 14 ust 2 i 3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze terminem
zakonczenia robét jest data zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonanych robét , a Zamawiajacy
dokona odbioru odpowiednio czesciowego lub koricowego najpézniej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Ad13

Potwierdzamy.

Pytanie nr 14.

W nawigzaniu do treéci § 14 ust 4 pkt.1 w zwigzku z ust.7 wzoru umowy, prosimy o
potwierdzenie, ze uprawnienia zamawiajacego do odmowy odbioru robét lub przerwania odbioru robét
dotyczy wad istotnych , ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z R
przeznaczeniem , a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegajg
bowiem usunigciu zgodnie z art.637 i 638 kc, ale nie ma to wptywu na obowigzek inwestora do
odbioru robét ( stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sgdowym , w
szczegolnoéci : wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn.. akt VCSK 99/07).

Ad 14

Potwierdzamy, ze uprawnienia zamawiajgcego do odmowy odbioru robét lub przerwania
odbioru robét dotyczy wad istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Pytanie nr 15.

W nawigzaniu do tresci § 14 ust 4 pkt. 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze
wskazane tam uprawnienia dotyczace wad uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie przeznaczeniem , w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia , ale nie
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy , zamawiajacy bedzie uprawniony do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia wykonawcy.

Ad 15

Zgodnie z § 14 pkr 4 ust. 2 jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze
zazadac powtdrnego wykonania i odbioru wadliwie wykonanych rob6t.

Pytanie nr 16.

W nawigzaniu do tresci §14 ust 5 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze termin
wyznaczony na usunigcie wad stwierdzony w trakcie odbioru lub w okresie rekojmi o gwarancji bedzie
uwzgledniat mozliwosci techniczne i wymogi bezpiecznego wykonania prac i nie bedzie krétszy niz 14
dni roboczych.

Ad 16

Potwierdzamy, iz termin wyznaczony na usuniecie wad stwierdzony w trakcie odbioru lub w
okresie rgkojmi o gwarancji bedzie uwzgledniat mozliwosci techniczne i wymogi bezpiecznego
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wykonania prac oraz bedzie uzalezniony od bezpieczeristwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi,
chodnika.

Pytanie nr17.

W nawiazaniu do tresci § 15 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze okres rekojmi za wady
wynosi 1 rok, zgodnie z art. 568 §1 kc.

Ad 17

Potwierdzamy, iz zgodnie z § 15 wzoru umowy gwarancja na wykonane prace wynosi 12
miesiecy liczac od daty odbioru robot.

Pytanie nr 18.

W nawiazaniu do treéci §18 wzoru umowy zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 144 ust.1 PZP
zakazuije sie istotnych zmian postanowier: zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej
zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz kreslit
warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do tresci SIWZ oraz wzoru umowy
dodatkowych postanowien zawierajacych nastepujace przypadki zmiany umowy:

a) w zakresie terminu realizacji umowy:
opbznienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajacego;
wady i braki w dokumentaciji projektowej lub innych dokumentow budowy;
zmiany dokumentacji projektowe;j;
wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie
robét;

= wykopaliska lub inne przeszkody uniemozliwiajace prowadzenie robot;

= wykonanie rob6t zamiennych iflub dodatkowych, niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

*  Kkoniecznosé wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa;

b) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

= wykonanie robét zamiennych iflub dodatkowych, niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

= ustawowe zmiany wysokoséci podatku VAT (zmiana wynagrodzenia brutto);

»  koniecznosé wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa;

c) w zakresie innych zmian:

= zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robét lub zmiana technologii;

» zmiany w zakresie kolejnosci i termindw wykonywania robét budowlanych
wskazanych w harmonogramie;

» zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny Jub zmiany
obowigzujacych przepiséw prawa; il

»  zmiana zakresu robét powierzonego podwykonawcom.

Ad 18

Zamawiajacy , ze wzgledéw proceduralnych ( konieczno$¢ wprowadzenia stosownych . zmian
do ogloszenia oraz ich ogtoszenia), ktére powoduja wydtuzenie terminu zakoriczenia postepowania
przetargowego, nie przewiduje wprowadzenia dodatkowych warunkéw umozliwiajacych zmiang
zawartej umowy.

.

Pytanie nr 19.

W nawigzaniu do treéci §19 ust.2 pkt 1 prosimy o usunigcie z jego tresci stow: ,upadios¢ lub”
albowiem aktualne brzmienie tego zapisu jest sprzeczne z art. 83 ustawy prawo upadtosciowe i
naprawcze.

Ad 19

Z §19 ust.2 pkt 1 zostajg usunigte stowa ,upadtos¢ lub”. Punkt ten otrzymuje brzmienie
,zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy”.

Pytanie nr 20.

W nawiazaniu do tresci §19 ust.2 pkt 2 prosimy o wyjaénienie, co nalezy rozumie¢ pod
pojeciem ,wydania nakazu zajecia majatku” Wykonawcy, albowiem powszechnie obowigzujace
przepisy prawa w Polsce nie przewidujg takiej instytucji. Jesli pod tym pojeciem nalezy rozumie¢
zajecie majatku w trybie postepowania egzekucyjnego, prosimy o potwierdzenie, ze prawo
odstapienia od umowy z tej przyczyny jest ograniczone do przypadku, gdy zajecie dotyczy skiadnikow
majatku wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wskutek jego dokonania wykonanie umowy przez
Wykonawce bedzie zagrozone.

Ad 20

Pod pojeciem ,wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy" nalezy rozumiec, ze prawo
odstapienia od umowy z tej przyczyny jest ograniczone do przypadku, gdy zajecie dotyczy skiadnikow
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majatku wykonawcy o tak znacznej wartoéci, ze wskutek jego dokonania wykonanie umowy przez
Wykonawce bedzie zagrozone.

Pytanie nr 21.

Zwracamy uwage, ze pkt V.1.10. SIWZ nie jest zgodny z aktualnie obowigzujaca ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), ktéra weszla w zycie w dniu 23 stycznia 2013 r. i
nie znajdzie zastosowania w obecnym brzmieniu. W zwigzku z powyzszym prosimy o jego usunigcie z
tresci SIWZ lub dostosowanie do aktualnie obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 32) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) wytwdrcami
odpaddw powstajacych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow,
czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania i napraw nadal sg podmiotu $wiadczace usiuge,
chyba, ze umowa o swiadczeniu ustugi stanowi inaczej.

Jednak wiw wytwérca odpadéw nie ma obowigzku uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami. Zrezygnowano rowniez z obowigzku posiadania zezwolenia na transport, przy
czym jest obowigzek zarejestrowania sig (z urzedu lub na wniosek) w ,Rejestrze podmiotéw
wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujgcych odpadami” jednak zgodnie z
Art. 51 ust.2 pkt 4 nie podlegajg wpisowi do rejestru transportujacy wytworzone przez siebie odpady.

Ad 21

Z wykazu oswiadczen i dokumentdw jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy zostaje usuniety pkt. 1
ppkt. 10 rozdziatu V w | czeéci SIWZ, dotyczacy wymagania posiadania decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji — zezwolenia - w zakresie transportu |
odpadow.

Pytanie nr 22.

W nawigzaniu do tresci §3 ust.2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze terminem
zakonczenia przedmiotu umowy jest dzien 28 lutego 2014,

Ad 22

Potwierdzamy iz termin zakonczenia przedmiotu umowy przewidziany jest na 28 luty 2014 rok.

Pytanie nr 23.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy akceptuje polise OC na czas krétszy niz umowy,
wraz z pisemnym zohowigzaniem Wykonawcy do utrzymania ciggtosci okres realizacji ubezpieczenia
OC przez caly okres realizacji przedmiotu umowy:.

Ad 23
Wykonawcy do utrzymania ciagloci ubezpieczenia OC przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Zgodnie z zapisami wzoru Umowy, Zamawiajacy informuje, iz nie akceptuje polisy OC na czas krotszy
niz okres realizacji Umowy, wraz z pisemnym zobowigzaniem Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej dedykowana do prowadzonej inwestycii,
zgodnie z zakresem wynikajacym z Umowy, z okresem ubezpieczenia na peten okres realizacji
przedmiotu Umowy.
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