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Dotyczy: Przetargu na ,Odprowadzenie wdd z kanalizacji deszczowej do morza w km
331+370 w rejonie ul. Fredry w Kotobrzegu”.

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6ézn. zm.) udziela
wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Zestaw odpowiedzi nr 1
Pytanie 1.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowq i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odp. 1. Stosowne potwierdzenie zawiera projekt budowlany (patrz. str. nr 2 projektu
budowlanego).
Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich do
dokumentacji projektowej i technicznej potrzebnej do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odp. 2. Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje petnia praw autorskich do
dokumentacji projektowej i technicznej potrzebnej do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odp. 3. Wszelkie uzgodnienia i decyzje jakie posiada zamawiajgcy zostaty dotgczone
do projektu budowlanego. W gestii wykonawcy pozostaje uzgodnienie sposobu oznakowania
terenu na czas prowadzenia robot (pkt. 8.5. i 8.6. cz. Ill siwz. Opis przedmiotu zamowienia,
Uwagi i dodatkowe zalecenia). Wykonawca winien uwzglgdni¢ koszty z tym zwigzane w
swojej ofercie.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odp.4. Potwierdzamy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
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zakresie objetym opracowaniem projektowym i pozwoleniem na budowe poza zgoda na
zajecie akwenu morskiego. Uzyskanie zgody na zajecie akwenu morskiego na czas
prowadzenia robét nalezy do wykonawcy (pkt. 8.4. cz. lll siwz. Opis przedmiotu zamoéwienia,
Uwagi i dodatkowe zalecenia). Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty z tym zwigzane w
swojej ofercie.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie robét ujetych w
dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje roboét tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy dotyczy wytgcznie kosztéw mozliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajacych z
btedéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych—instalacji-—podziemnych—itp,—oraz —ze —w—przypadku—koniecznoseci
wykonania robdét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli
strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.", to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac,
o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytgcznie rozmiaru prac ujetych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
zas kosztow robdt, ktérych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP
w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamdwienia w
SIWZ Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamowienia objetego cena oferty.

Odp. 5. Odpowiedz zostata zawarta w czesci | SIWZ rozdziat VIII Opis sposobu
obliczania ceny oferty oraz czesé Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamdéwienia” w czesci ,Uwagi i
dodatkowe zalecenia”.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane Iub
btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odp. 6. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach i na zasadach wskazanych w
czgsci | SIWZ rozdziat | informacje ogdlne pkt 13. Roboty opisane powyzej, jezeli wystapig,
rozliczane begdg na zasadach okre$lonych w przedmiotowym postepowaniu oraz w ustawach
Prawo Budowlane oraz Prawo Zamoéwien Publicznych.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowaé robdt, a w
przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odp. 7. Patrz odp. 6.
Pytanie 8.
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
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dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w
przypadku koniecznoséci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajagcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zatgczonej do SIWZ
dokumentacji. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. 8. Patrz odp. 6.
Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedow w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajacych z
zaistnienia ww, okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. 9. Patrz odp. 6.
Pytanie 10.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majgcej

zastosowanie do przedmiotu zamowienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie
wykonawcy brutto.

Odp. 10. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ewentualna zmiang stawki podatku
od towaru i ustug VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany
wysokosci wynagrodzenia brutto.

Pytanie 11.

Zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 144 ust, 1 PZP zakazuje sie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wy
boru wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej
zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz kreslit warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do tresci SIWZ i wzoru
umowy zapiséw przewidujacych, ze Zamawiajgcy dopuszcza takze nastgpujgce przypadki
Zmiany umowy:

a) W zakresie terminu realizacji umowy:

+ konieczno$é wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa,

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia;

*  wykonanie robét zamiennych i/lub dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

«  zmiana wynagrodzenia brutto wskutek zmiany stawki VAT;

+ konieczno$é wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa;

c) W zakresie innych zmian:

+ zmiany umowy polegajgce na zmianie jakosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego dla danego elementu robét lub zmiana technologii;

« zmiany w zakresie kolejnosci i terminéw wykonywania rob6t budowlanych
wskazanych w harmonogramie;

« zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa;

* zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom,;

« zmiana oso6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami;

« zmiany w zakresie technologii robét lub optymalizacji zastosowanych rozwigzan
projektowych, jakie moga okazac sie konieczne w celu terminowej realizacji zadania.

Odp. 11. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian W powyzszym
zakresie.

Pytanie12.

W nawigzaniu do treéci czesci |, pkt. 1.13.2) SIWZ prosimy o wyjasnienie, w jakich
przypadkach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamdwienia?
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Odp. 12. Zamawiajgcy nie jest w stanie w obecnej chwili okresli¢ przypadkow w jakich
moze wydac tego typu polecenia. Okoliczno$ci skutkujgce ich wydaniem pojawig sie lub tez
nie w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Zgodnie z § 3 ust. 5 Zamawiajacy ma prawo,
jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na
pismie:

a) wykonanie rozwigzan zamiennych,

b) rezygnacje z czesci robét - nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia

Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres przedmiotu zamoéwienia nie obejmuje rozpoznania
saperskiego terenu budowy.

Odp. 13. Zamowienie nie obejmuje rozpoznania saperskiego terenu budowy. Jezeli
Wykonawca uwaza, ze nalezy wykonaé¢ rozpoznanie saperskie, powinien to zrobi¢ we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Pytanie 14.

W zwigzku z wymaganiem Zamawiajgcego podania w ofercie cze$ci zaméwienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom (pkt. 5 formularza oferty),
prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek ten dotyczy wytacznie podwykonawcow robdt
budowlanych.

Odp. 14. Zamawiajgcy potwierdza powyzsza tres¢.
Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, ze caly teren budowy zostanie wykonawcy przekazany w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Odp. 15. Zamawiajacy potwierdza, ze caty teren budowy (z wyjgtkiem czegsci akwenu
morskiego, o zajecie ktérego (zgodnie zapisami pkt. 8.4. cz. lll siwz. Opis przedmiotu
zamowienia - Uwagi i dodatkowe zalecenia), ma wystgpic Wykonawca robdt, zostanie
wykonawcy przekazany w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 16.

W nawigzaniu do postanowienia § 3 ust. 1 projektu umowy prosimy o wyjasnienie i
potwierdzenie, ze o$wiadczenie wykonawcy w nim zawarte nalezy ttumaczyé zgodnie z
dyspozycjg art, 651 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym obowigzek wykonawcy w zakresie
zapoznania si¢ z dokumentacjg i terenem budowy jest ograniczony do sprawdzenia, czy na
podstawie dostarczonej dokumentacji jest w stanie zrealizowa¢ przedmiot umowy zawartej z
Inwestorem. Zgodnie ze stanowiskiem Sadu Najwyzszego w tym zakresie, wykonawca jako
profesjonalista w zakresie wykonywania robdt budowlanych musi mie¢ umiejetnosé
odczytania dokumentacji i postuzenia sie nig do realizacji swoich zadan. Nie moze zas
odpowiadaé¢ i ponosi¢ konsekwencji finansowych za btedy w dokumentacji projektowe;.
Profesjonalista posiadajacym odpowiednia wiedze i doswiadczenie w przedmiocie
opracowywania dokumentacji projektowej jest projektant. To on powinien ponosié
odpowiedzialno$¢ za btedy w dokumentacji, ktora przygotowat dla potrzeb realizacji robot
budowlanych. W wyroku w sprawie o sygn. akt: [ll CKN 629/98 Sad Najwyzszy wskazat, ze
,Wykonawca nie ma obowiazku szczegdtowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu
wykrycia jego wad (art. 651 KC). Wykonawca robot budowlanych nie musi bowiem
dysponowac specjalistyczng wiedza z zakresu projektowania; musi jedynie umieé odczytaé
projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlane;.
Obowigzek natozony na wykonawce przez art. 651 KC nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze
musi on niezwiocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na
podstawie otrzymanego projektu lub tez o tym, ze realizacja dostarczonego projektu
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o
sytuacje, w ktérych stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania".

Odp. 16. Zamawiajgcy potwierdza powyzszg tresc.
Pytanie 17.

W nawigzaniu do tresci § 3 ust 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca
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odpowiada za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robét na zasadach wskazanych
w przepisach kodeksu cywilnego.

Odp. 17. Tak.
Pytanie 18.

W nawigzaniu do postanowienia § 3 ust. 5 projektu umowy prosimy o wyjasnienie i
sprecyzowanie, w jakich doktadnie przypadkach Zamawiajacy moze wydaé polecenia, o
ktérych tu mowa?

Odp. 18. Jezeli jest to niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub umozliwi jego
wykonanie i eksploatacje mniejszymi naktadami srodkéw finansowych.

Pytanie 19.

W nawigzaniu do tresci § 3 ust. 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze wartosé robot
zamiennych oraz robot zaniechanych, z wykonania ktérych zamawiajgcy zrezygnowat,
zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych okreslonych przez wykonawce w ofercie.

Odp. 19. Na podstawie cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, ktéry Wykonawca
ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy (cz. | siwz
rozdz. XX pkt. 5).

Pytanie 20.

W nawigzaniu do tresci § 4 ust. 8 lit. b) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy komplet wymaganej dokumentacji w dacie przekazania
wykonawcy terenu budowy, a skutki ewentualnych opézniern w tym zakresie nie obcigzaja
wykonawcy.

Odp. 20. Tak.
Pytanie 21.

W nawigzaniu do tresci § 4 ust. 1 lit. f) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy zakonhczy czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni od daty zgloszenia
wykonanych robét do odbioru.

Odp. 21. Odbidr koncowy odbedzie sie na zasadach opisanych w § 12 umowy.
Pytanie 22.

W nawigzaniu do tresci § 11 ust. 2 pkt. 1) lit. @) -b) i f) wzoru umowy, prosimy o zastgpienie
w ich tresci odpowiednio stéw: ,przekroczenie terminu" stowami ,zwtoka". W uzasadnieniu
wskazujemy, iz nie kazde przekroczenie terminu wynika z okolicznosci zaleznych od
wykonawcy, zatem nie kazde takie przekroczenie terminu jest jednoznaczne z niewtasciwym
wykonaniem zobowigzania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg ogélng wyrazong w art.
471 kc. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania powstate wskutek okoliczno$ci, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é. Tym
sam prawo Zamawiajgcego do naliczania kary umownej (stanowigcej surogat
odszkodowania) powinno zosta¢ ograniczone do przypadkéw opdznienia powstatego z
przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (tj. przypadkéw zwioki).
Wykonawca nie powinien ponosié¢ ryzyka zastosowania kar umownych zastrzezonych na te
okoliczno§¢ w kazdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezaleznego od
wykonawcy.

Odp. 22. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w powyzszym
zakresie.

Pytanie 23.

W nawigzaniu do tresci § 12 ust 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem
odbioru czesciowego bedg roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

Odp. 23. Zamawiajacy potwierdza powyzsza tresé.
Pytanie 24.

W nawigzaniu do postanowienia § 12 ust. 5 -7, § 14 ust, 2 i 4 projektu umowy, w zwigzku ze
zmiang ustawy o podatku od towardw i ustug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o
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zmiane tresci postanowien umowy celem dostosowania jej do bezwzglednie obowigzujacych
przepisow ww. ustawy. 2 dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegta ustawa o VAT w zakresie
okreslenia momentu powstania obowigzku podatkowego przy dostawie towaréw lub
wykonaniu ustugi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy,
momentem powstania obowigzku podatkowego z tytutu realizowanych przez Wnioskodawce
prac w rodzaju budowy, przebudowy, montazu tub rozbiorki obiektow budowlanych bedzie,
stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury,
dokumentujgcej wykonanie prac przez Wykonawce, a w przypadku, gdy rezultaty prac
przejmowane bedg czesciowo, zgodnie z art. 19a ust, 5 pkt 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust.
2 ustawy, moment wystawienia faktury za czeSciowe wykonanie prac.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT
nalezy wystawi¢ nie pézniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub dostawy
towarow. Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz Wykonawcy majg bezwzgledny
obowigzek wystawienia faktury VAT z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi.
Majac zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i
budowlano- montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowigzek wystawienia faktury,
nalezy przyja¢ faktyczne wykonanie tych ustug przez Wykonawce, nie za$ przejecie tych
ustug na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych. W zwigzku z tym, ze przepisy ustawy
o VAT sg przepisami bezwzglednie obowigzujgcymi (obowigzujg niezaleznie od tego co
strony postanowity w umowie)* fakture VAT mozna wystawi¢ po podpisaniu protokotu
zdawczo - odbiorczego, jednakze nie p6ézniej niz w ciagu:

1) 30 dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku
czesciowego wykonania ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy - oswiadczenia o
zakonczeniu robét budowlanych, w przypadku zakonczenia wykonywania robét bedacych
przedmiotem zamowienia.

Biorgc pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek
wystawienia faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania roboét
budowlanych, tj. ztozenia przez kierownika budowy o$wiadczenia o zakonczeniu realizacji
robét poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy podkresli¢, ze wyzej wskazane przepisy
ustawy o podatku od towardéw i ustug sg przepisami bezwzglednie obowigzujacymi, a zatem
obowigzujg niezaleznie od tego co strony postanowity w umowie. Obecne brzmienie
postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz bedzie w stanie uczyni¢ zadosé
bezwzglednie obowigzujgcym przepisom Prawa, pozostajgc jednocze$nie w zgodzie z
postanowieniami umowy. Zamawiajgcy nie przewidziat, w jakim terminie zakonczy procedure
odbioru, tymczasem zgodnie z umowg to protokét odbioru ma by¢ podstawg do wystawienia
faktury i koricowego rozliczenia stron. Poniewaz obowigzek wystawienia faktury w terminie
30 dni od daty faktycznego wykonania ustugi spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od
zapisow umownych w tym zakresie, koniecznym staje sie dostosowanie postanowien
projektu umowy do zmienionych przepiséw. Obecne ich brzmienie powoduje, ze istnieje
ryzyko, iz Wykonawca bedzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei
spowodowaé moze ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikajace z braku
ptatnosci faktury przez Zamawiajacego przy jednoczesnym obowigzku odprowadzenia
podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o koniecznosci dokonania zmiany
projektu umowy i dostosowania jej do bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw ustawy o
VAT, w zakresie przyjecia faktycznego wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia
faktury aby wynikato z nich jednoznacznie, ze Zamawiajacy dokona odbioru robot
budowlanych w takim terminie aby Wykonawca byt w stanie wystawi¢ fakture korncowg z
chwilg uptywu 30-go dnia od dnia wykonania ustugi budowlanej, tj. w szczegélnosci § 14 ust.
4 umowy, ktéry przewiduje wystawienie faktury korcowej dopiero po podpisaniu protokotu
odbioru robét oraz § 14 ust. 2, ktory przewiduje czesciowe ptatnosci dla Wykonawcy do
kwoty 75% Wynagrodzenia, a ponadto wystawienie faktury koricowej dopiero po podpisaniu
protokotu odbioru robét.

Moze doj$¢ bowiem do sytuacji, z uwagi na sztywny i nominalny charakter w/w 75% progu,
ze Wykonawca wykona w okresie rozliczeniowym roboty o wartosci kosztorysowej np. 76%.
W takim wypadku bedzie zobligowany do wystawienia zgodnie z ustawg o VAT faktury na
calg kwote obejmujacg tg warto$¢, natomiast zgodnie z umowg nic bedzie miat do tego
podstawy umownej - co prowadzi¢ bedzie do sytuacji konfliktowej z Zamawiajgcym w
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zakresie fakturowania. W zwigzku z powyzszym proponujemy, aby umozliwic Wykonawcy
wystawienie faktury na catg wykonang warto$¢ robét, jednak np. wydtuzy¢ termin ptatnosci
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy powyzej progu 75% wartosci kosztorysowej brutto
zamdwienia - co bedzie zgodne z nowymi przepisami ustawy o VAT.

Prawidtowe okreslenie momentu wykonania ustug budowlanych i budowlano - montazowych
ma istotne znaczenie dla prawidtowego wystawienia faktury z tytutu Swiadczenia tych ustug.
- O wykonaniu ustug budowlanych lub budowlano - montazowych bedzie decydowac
faktyczne wykonanie tych ustug, nie za$ przyjecie tych ustug na podstawie protokotu
odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w todzi 1PTPP1/443-
207/14-2/MW Okres$lenie momentu powstania obowigzku podatkowego w ujgciu ustawy o
podatku od towaréw i ustug z tytutu $éwiadczenia ustug budowlano-montazowych,
www.mofnet.gov.pl).

Odp. 24. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 12 i § 14 projektu umowy.
Pytanie 25.

W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 9 pkt. 1) prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie
Zamawiajgcego do odmowy lub przerwania odbioru robét, dotyczy wad istotnych,
polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju.
Wykryte podczas odbioru wady podlegajg bowiem usunieciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale
nie ma to wplywu na obowigzek inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje
potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sgdowym, w szczegolnosci: wyrok SN z dnia
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z. dnia 05.03.1997 r. w sprawie |l CKN
28/97).

Odp. 25. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy §12 ust. 9 pkt. 1) wzoru umowy.
Pytanie 26.

W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 10 lit. a) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze termin
wyznaczony na usuwanie wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i
rekojmi bedzie uwzgledniat mozliwosci techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi
bezpiecznego wykonywania prac i nie bedzie krotszy niz 14 dni.

Odp. 26. Zamawiajgcy potwierdza. ze termin wyznaczony na usuwanie wad
stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi bedzie uwzgledniat
mozliwosci techniczne, warunki atmosferyczne oraz wymogi bezpiecznego wykonywania
prac, lecz nie potwierdza, ze nie bedzie on krotszy niz 14 dni.

Pytanie 27.

W nawigzaniu do tresci § 13 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze zakres gwarancji nie
obejmuje zieleni, ktéra podlega wytacznie rocznej rekojmi, zgodnie z art. 568 § 1 kc. W
uzasadnieniu wskazujemy, iz jest to uzasadniony technologicznie i powszechnie stosowany
w budownictwie okres.

Odp. 27. Zamawiajacy nie potwierdza powyzszej tresci.
Pytanie 28.

W nawigzaniu do tresci § 13 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji i
rekojmi za wady oznakowania poziomego wynosi odpowiednio: 24 miesigce dla
oznakowania grubowarstwowego oraz 12 miesiecy dla oznakowania cienkowarstwowego. W
uzasadnieniu wskazujemy, iz jest to uzasadniony technologicznie i powszechnie stosowany
w budownictwie okres.

Odp. 28. Zamawiajacy nie potwierdza powyzszej tresci.
Pytanie 29.

W nawigzaniu do tresci § 14 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze czesciowe
rozliczenie robdét bedzie dokonywane w okresach rozliczeniowych wskazanych w
harmonogramie, zgodnie z procentowym stopniem zaawansowania robot, potwierdzonym w
tresci protokotow czesciowych.

Odp. 29. Rozliczenie czesciowe odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych w § 12 i
14 wzoru umowy.
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Pytanie 30.

W nawigzaniu do tresci § 19 ust. 1 lit. b) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie znaczenia
terminu ,wydanie nakazu zajecia majatku", albowiem taka instytucja nie wystepuje na
gruncie powszechnie obowigzujgcego prawa w Polsce. Prosimy o zastapienie ww. zapisu
umowy nastepujgcym: ,zajecie majgtku wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu umowy w umoéwionym terminie".

Odp. 30. Pod pojeciem ,wydanie nakazu zajecia majgtku” nalezy rozumie¢ podjete
przez wtasciwy organ czynnosci w postepowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczajgcym,
ktorych efektem jest zajecie jakichkolwiek sktadnikéw majatkowych wykonawcy, tj. np.
ruchomosci, nieruchomosci, wierzytelnosci itd. Odstapienie od umowy na tej podstawie jest
prawem zamawiajgcego a nie obowigzkiem. Zamawiajacy kazdorazowo bedzie dokonywat
oceny wptywu takich okoliczno$ci na mozliwo$é wykonania przedmiotu umowy w
umoéwionym terminie.
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