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I N FRASTRU KTU RA POWIAT UNIA EUROP:EJSISA
| SRODOW'SKO ‘ SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOINOSCI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ......... /112010
W dniu ......... 2010 r. w Kotobrzegu pomiedzy Gmin g Miasto Kotobrzeg

(NIP: 671-16-98-541, REGON 330920736) z siedzibg w Kolobrzegu, przy
ul. Ratuszowej 13 zwang w tekscie Zamawiajgcym, ktérego reprezentuje:

1. mgr Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kotobrzeg

a:

(NIP: .......... e e e , REGON:.......ooi ) z siedzibg W ...............
............................................. Przy Ul e, ZWANYM dalej

nr KRS lub nr wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej .. .
Wykonawca na potrzeby rozliczeh umowy wskazuje rachunek bankowy banku ........

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego vwboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6zn. zm./ zostata
zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
.rermomodernizac] e Przedszkola nr 8 w Kotobrzegu” (CPV: 45214100-1)
zgodnie z dokumentacjg, ktérej zestawienie zawiera czes¢ IV do SIWZ, opisem
przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi czes¢ 1ll do SIWZ oraz ofertg wykonawcy.

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzieh przekazania
Wykonawcy terenu budowy (teren budowy zostanie przekazany w Il potowie
miesigca kwietnia.)
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na : 15.08.2010r.

§3
1. Wykonawca potwierdza, iz otrzymat od Zamawiajgcego formularz zawierajacy
specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, zawierajgcy m.in. istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz, ze sg one
wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§4

1. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy:

1) Decyzje o pozwoleniu na budowe
2) Projekty budowlane w 2 egzemplarzach wraz ze specyfikacjg
wykonania i odbioru robot
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2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy harmonogram rzeczowo — finansowy ustalony z dyrekcjg Przedszkola
nr 8 w Kotobrzegu.

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
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§5
. Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest Inspektor
Nadzoru . Osoba Inspektora Nadzoru bedzie ujawniona w dzienniku budowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy . Osoba
Kierownika budowy (posiadajacego uprawnienie budowlane) bedzie ujawniona
w dzienniku budowy.

§6
. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii przez caty okres
realizacji robot, tj. od przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca zamontuje w tym celu podliczniki i przed
przystgpieniem do roboét podpisze umowe z przedszkolem, regulujaca rozliczenie
mediow.
. Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Zamawiajgcym kolejnosci
wykonawstwa robot objetych umowa.
. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie
objetym budowa.
. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét przez caty okres
realizowania inwestycji z tytulu szkod, ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Kopie
polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robot.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1/ roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

2/ odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczacych pracownikOw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1/ roboty - do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce.

2/ urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania robdét - do wartosci
niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu
materiatdbw wiasnych. Materialy, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do
jakosci  wymogom  wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz projektu.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/ Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych
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dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci
wykonanych robét lub materiatdw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/
zlecajac je specjalistycznej jednostce lub cedujac obowigzek ich przeprowadzenia
na Wykonawce.

. Badania o ktorych mowa w ust. 4 realizowane bedg przez Wykonawce na wiasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowg to koszty badan
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz
wykonanie robét sg  zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Materialy, urzgdzenia i sprzet w ramach zadania mogg by¢ wyprodukowane lub
zakupione zarowno w krajach Unii Europejskiej jak i w krajach spoza Unii. Wazne
jest aby zakupione urzadzenia, materialy i sprzet posiadaty wkasciwosci i cechy
techniczne i jakosciowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

§9
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wlasnymi nastepujgcy zakres
rzeczowy robot:

1/ Sitami wkasnymi — ............ %

2/ Sitami podwykonawcow — ............ %
. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw dotyczy
w szczegoélnosci tego typu robdt specjalistycznych, do ktorych wykonania
Wykonawca nie ma przygotowania techniczno - organizacyjnego.
. Do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych z podwykonawcg
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania roboét lub szczegdtowego opisu robot okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.
. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis punktu 4 stosuje sie odpowiednio.
. Zawierajgc umowe z podwykonawcg Wykonawca i Zamawiajgcy ponoszg
solidarnie odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce.
. Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg
w szczegolnosci wtedy, gdy Wykonawca lub podwykonawca nie dokonajg cesji
na rzecz swojego podwykonawcy wierzytelnosci naleznej od Zamawiajgcego za
roboty budowlane zrealizowane przez tego podwykonawce. Odwotanie cesji

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOJNOSCI
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przez Wykonawce Ilub podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego jest
niedopuszczalne.

8. Za roboty wykonane przez podwykonawce Wykonawca wystawiat bedzie faktury
z jednoczesnym wskazaniem przelania naleznosci na konto swego
podwykonawcy ujawnione w zawartej umowie.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10.W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t wykonanych w podwykonawstwie
nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
W niniejszej umowie.

11.Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych
zamieszczona zostata klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

12.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOJNOSCI

§ 10
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwote .................... zt

WTOIMIE ..o

2. Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone pokrycie roszczen z tytulu rekojmi, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zaméwien
publicznych.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w § 10 ust. 1 wysokos¢
zabezpieczenia ze wzgledu na zwiekszenie sie wartosci rob6t ulegnie zmianie,
Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie przed
podpisaniem aneksu wprowadzajgcego zmiany do umowy.

811

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Kwota ryczaltowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji
a niezbedne do wykonania zadania oraz naklady na: obstuge i inwentaryzacje
geodezyjng wykonywanych robot, roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energie
elektryczng, telefon, dozorowanie itp., optaty za skladowanie materiatow
odpadowych na wysypisku oraz podatek VAT. Warto §¢é ryczattowa zadania _ jest
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suma kwot ryczattowych za poszczegodlne rodzaje robdét zgodnie z Formularzem
cenowym — zat. nr 3 do SIWZ i opisem przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie zadania wynosi: ............. zt netto, tj.
.............. zt brutto z VAT. Slownie wynagrodzenie brutto wynosi:
Roboty ujete w dokumentacji projektowej a pominiete przez Wykonawce w swej
kalkulacji nie stanowig robét dodatkowych.

Ceny wykonywanych robot i ustug:

Ewentualna zmiana przepisu dotyczacego wysokosci stawki podatku od towarow
i ustug VAT skutkowac¢ bedzie zmiang naliczonych kwot podatku VAT, do robot
wykonywanych po dniu w ktérym przepisy zaczng obowigzywaé. Zmiana
wynagrodzenia ryczattowego z uwzglednieniem zmiany stawek VAT zostanie
wprowadzona aneksem do umowy.

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOJNOSCI

§12

Niezaleznie od obowigzkéw wymieniony w 81 umowy Wykonawca przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1.

2.

1.
2.

Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
pierwotnego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1/ Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoéznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokosci 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w 8§ 11 umowy ust. 3 za
kazdy dzien opdOznienia.

b) za opd6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady w wysokosci 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11
umowy ust.3 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
ich usuniecie.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,14% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11
umowy ust. 3 za kazdy dzien przerwy.

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w 8§ 11 umowy ust.3.

2/ Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opoOznienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umowionej czesci oraz
uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robot
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 0,14% wynagrodzenia
brutto ustalonego w 8 11 umowy ust. 3 za kazdy dzien opoéznienia lub
przerwy.

b) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,14% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 11 umowy ust. 3 za kazdy dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakohczony.
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C) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w 8 11 umowy ust. 3
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z faktury

wystawione] przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Jezeli Zamawiajacy z winy Wykonawcy z powodu nienalezytego lub

nieterminowego wykonania zadania utraci dofinansowanie, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu odszkodowanie o wartosci dofinansowania.

8§14

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot

umowy.

Strony ustalaj a, iz Wykonawca mo ze wystawi ¢ maksymalnie 1 faktur e

przejsciow Q.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

oraz do odbioru czesciowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego robot i ocene stopnia zaawansowania pozostatych do

wykonania robét bedzie dokonywat inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbior koncowy przedmiotu

umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1/ jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2/ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze
a) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad,

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem
terminu na usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzyc¢ ten termin,

c) do przedtuzenia tych terminow nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOJNOSCI

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie

=

N

o usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§15
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji
(w Formularzu ofertowym — zat. nr 1 do SIWZ).
Termin gwarancji na catos¢ przedmiotu umowy Wynosi .............. (min. 3 lata)
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liczac od daty odbioru koncowego robot

§16
. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie
sie jedng fakturg przejsciowa i fakturg kohcowa.
. Podstawg ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedg wartosci robét
za dany element okreslony w formularzu cenowym przy uwzglednieniu stopnia
zaawansowania tych robot okreslonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z 814 ust. 3 umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany okres
rozliczeniowy nie moze przekroczy¢ kwoty przewidzianej w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
. Fakture przejsciowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robot przez inspektora nadzoru.
. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego robot przez komisje odbiorowa.
. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane
urzadzenia objete przedmiotem umowy.
. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek, Wykonawca
wystawi fakture koncowg =z potrgceniem wysokosci 5% wartosci prac
stanowigcych przedmiot umowy do czasu usuniecia usterek.
. Faktura przejsciowa za wykonane i odebrane roboty nie moze przekroczy¢ 70%
wartosci robot stanowigcych przedmiot umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na papierze
kserograficznym formatu A4.
. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT najp0zniej w terminie 7
dni liczac od daty podpisania protokotu odbioru robét.

§17
. Termin ptatnosci faktur: 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru robdt, za ktore wystawiona jest faktura, podpisanym
przez inspektora nadzoru (w przypadku odbioru czesciowego robdét) i komisje
odbiorowg (w przypadku odbioru koncowego robot).
. W razie opbznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do zaptaty ustawowych odsetek za op6znienie.

§18

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych

dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

a) ewentualnej zmiany przepisu dotyczgcego wysokosci stawki podatku od
towarow i ustug VAT, co skutkowa¢ bedzie zmiang naliczonych kwot podatku
VAT, do robdét wykonywanych po dniu, w ktorym przepisy zaczng
obowigzywac, zmiana wynagrodzenia ryczattowego z uwzglednieniem zmiany
stawek VAT zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaznieniu.

§19

. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
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wypadku wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

2/ zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3/ zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni
od terminu rozpoczecia ustalonego w 82 ust 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5/ Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdllnosci, jezeli:

1/ Zamawiajacy nie wywigzuje sie z zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub
podpisania protokotu odbioru,

3/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1/ w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii robot
w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktGra odstgpita od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatébw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a/ dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b/ odkupienia materiatdbw, konstrukcji lub urzgadzen okreslonych w pkt. 3
niniejszego paragrafu umowy,

c/ rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztow budowy  obiektéw  zaplecza urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d/ przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozoér terenu budowy.

§ 20
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot
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w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
przez Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w 820 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egz. po 1 egz. dla kazdej ze
stron.

POWIAT UNIA EUROPEJSKA
SZCZECINECKI FUNDUSZ SPOJNOSCI

Zatacznik do umowy:

1. Opis przedmiotu zamowienia
2. Oferta Wykonawcy wg Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
3. Formularz cenowy
4. Decyzja o pozwoleniu na budowe
5. Projekty budowlane w 2 egzemplarzach wraz ze specyfikacjg wykonania i
odbioru robot
WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY:
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