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ST-0.0 Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1 Zakres robét budowlanych
Zakres prac obejmuje:
- Docieplenie scian od zewnatrz, styropianem EPS 70 10cm, z pokryciem tynkiem
cienkowarstwowym i malowaniem w kompletnym systemie dociepleniowym.

Docieplenie scian fundamentowych od zewnatrz, polistyrenem ekstrudowanym 8cm z
zabezpieczeniem folig kubetkowg ochronng

Docieplenie potaci dachowej metodg blow-in granulatem z wetny mineralnej, warstwa
grubosci 20cm w przestrzeni stropodachu wentylowanego.

Rozbiodrka istniejgcej opaski betonowej wokét budynku szerokosci 50 cm, wykonanie opaski
ograniczonej obrzezami betonowymi z wypetnieniem kruszywem tamanym o frakcji 16-32 mm
gr. 10cm na warstwie piasku 20cm.

Rozbidrka 2 wiat wejsciowych, przedsionka murowanego i remont wiaty nad wejsciem
gtownym.

Montaz kratek wentylacyjnych 17x17 w scianach zewnetrznych do wentylacji stropodachu.
Osuszanie $cian fundamentowych, natozenie izolacji powlokowej z masy bitumiczne;.
Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego wys. 15 cm

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia

Obroébki blacharskie zabezpieczajgce zakonczenie styropianu od gory.

Remont posadzek w komunikacji i sali ogdlnej na parterze budynku z utozeniem izolaciji z folii
HDPE.

Informacje o terenie budowy

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem kolejno$¢ realizacji
oraz ewentualny podziat zadania na etapy.

1.2 Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robaét, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Tabele ze szczegdtowg klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegodlnych branzowych
specyfikacjach technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe



1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako nadzoér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

9. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

11. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

12. Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

13. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

15. Odbidér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia z
wykonang czes¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

16. Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

17. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego



20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
21. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnoéci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robaét.

23. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

24. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

25. Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

26. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtagczony do Kontraktu.

27. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzgdzenia zaplecza budowy.

28. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

29. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

30. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $smietniki.

31. Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

32. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

33. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

34. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.1 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w
dokumentacji,ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.



W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowieh.

2.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementoéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b). fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikow i
mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robaét i likwidacji placu budowy.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace



ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, sktadowisk, i drog dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

* mozliwo$cig powstania pozaréw

* hatasem.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

3.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie



tych materiatéw do robo6t innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh na os$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga byé
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedag
dotyczyC przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w

szczegolnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

suzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,



*terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci
*i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

suwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

«daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

*zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
*odbioréw robot,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

«dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
swykonywania robot,

«dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

«dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
*podaniem, kto je przeprowadzit,

*wyniki robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
sinformacje o przebiegu robot,

*propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Wnny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace

dokumenty:

*pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

sprotokoty przekazania terenu budowy,

sumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*protokoty odbioru robét,

sprotokoty z narad i ustalen,

*korespondencje na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet

wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

8.3 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIORY

9.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2 Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét

9.3 Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohhczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego
robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

9.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

10



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

*dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

*specyfikacje techniczne,

euwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

srecepty i ustalenia technologiczne,

«dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

*wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST,

«atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

*opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw
zatgczonych

*do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST

esprawozdanie techniczne,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

*wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

suwagi dotyczace warunkow realizacji robot

«date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki,
winny by¢ rozliczane wg obmiardow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robaét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach
ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ceng jednostkowg robot okredlong w wycenionym Przedmiarze Robat.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacii
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

srobocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

swartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

swartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

*koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,

koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

*wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych
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*obstuge geodezyjng

*przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

*wywo6z odpadéw

+zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

*podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Dz. U. z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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ST 01 MONTAZ RUSZTOWAN

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.

Przed przystapieniem do robét, wykonawca zgtosi ten fakt wtasciwemu organowi, na 30 dni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robét ( zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robé6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢

warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych,

nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:
- elementy rusztowania ramowego ( systemowego);

rusztowanie drewniane wykonane w szybie windy oparte na $cianach;

liny stalowe do kotwienia w Scianie budynku;

podktady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie;

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogélna specyfikacja techniczna. Sprzet
budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzy¢
nastepujacego sprzetu:
- wiertarki

wkretaki

poziomice

topaty

dzwig

zuraw

4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie
z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzyc¢ takich
srodkow transportu jak:

samochodd skrzyniowy;
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przyczepa skrzyniowa;
samochdd dostawczy;

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna i w
dokumentacji projektowej, ponadto:
- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw s$niegu oraz silnych wiatrow,
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i
roboczy
sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzeh powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementow
opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest zabronione
przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz
0,75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy
ograniczy¢ dostep o0sob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych, stosowac¢ pomosty przenosne

5.2. Montaz rusztowania nalezy zacza¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich
wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie
rusztowania przy uzyciu lin stalowych do sciany co druga kondygnacje. Sprawdzi¢ wypoziomowanie
poszczegodlnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilno$¢ catej konstrukcji rusztowania.
Rusztowanie osiatkowac.
5.4. W celu wykonania montazu rusztowanh, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

montaz rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m?

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:
liniowo$¢ i ustawienie rusztowania;
stabilnos¢ konstrukcji;
wykonanie potgczen;

7.0bmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Jednostkg obmiaru jest:

komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.0dbior robot

Ogélne zasady obmiaru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikaciji

techniczne;.

Ptatnosé¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiardw.

Cena robét obejmuje:

- prace pomiarowe i pomochnicze;
zatadunek, transport roztadunek materiatéw;
dzierzawa/zakup rusztowania;
montaz i demontaz rusztowania;
eksploatacja sprzetu;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
zakup materiatow;

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-M-479001:1996

Rusztowania stojagce metalowe robocze.
okreslenia , podziat i gtbwne parametry.

PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M — 47900-3: 1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze.
Zlgcza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojagce metalowe robocze
Zlgcza

10.2. Warunki bezpieczenhstwa pracy, podano w Ogdlna Specyfikacja Techniczna
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ST-02 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej w w/w budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru roboét.

W sktad tych robét wehodzi:

Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem nowych skrzydet drzwiowych,
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy oraz parapetami,

Parametry wymagane dla okna:

-8redni wspétczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1W/m2 K,

-wspotczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33 Db,

-kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

-o$cieznice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujace odpowiednig sztywnosc¢
w ptaszczyznie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaty

-skrzydto okienne; wedtug zatgczonej dokumentaciji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie
zgodnosci z zatozeniami u Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. PCV

Okienne profile PCV pieciokomorowe.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta
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3.Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniona.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane
normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i
transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oéciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami producenta kompletnego systemu.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicqg -1 -1

5.3. Powioki malarskie
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Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

—sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jakoéci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowag roboét jest:— m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
—dostarczenie gotowej stolarki,
—osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—dopasowanie i wyregulowanie
—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997  Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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ST-03 IZOLACJE POWLOKOWE Z MAS BITUMICZNYCH — SCIANY
FUNDAMENTOWE

2. ZAKRES STOSOWANIA

2.1 Przygotowanie podtoza pod izolacje.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny
wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Podloze stanowigce podtoze pod hydroizolacje powinno by¢ wyréwnane. Prawidtowo
przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

-podioze powinno by¢ réwne, stabilne i czyste

- potbze powinno by¢ przyczepne,

- potbze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng
wszystkie pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

2.2 Zagruntowanie podtfoza.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed
uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- haley gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

.- temperatura powietrza i nie zmr@aonego podtoza w czasie wykonywania

izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

- powierzchré przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowacé tylko
jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile podtoze zdota catkowicie
wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

- roztwér naley nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,
-bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjne;j,
powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen (luzne frakcji i pyty nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia
nalezy usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

-ostre krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢,

.- powierzchnia zaguntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢ catkowicie
wyschnieta.

2.3Naktadanie izolacji.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z
natozonym mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢
jednorodna bez widocznych smug. Gotowg mase uszczelniajgcg naktada sie na ptaszczyzny
poziome za pomocg gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy
metalowej "blichéwki". Grubos¢ przeschnietej warstwy co najmniej 3 mm. Czas wigzania
powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C.

Izolacje mozna wykonywac w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z
wykonang izolacjg przeciwwilgociowa lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym
nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

2.4 Warstwa ochronna i termoizolacyjna.

Izolacje mozna zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styrodurowymi (ktére mogag rowniez
posiadaé zintegrowang warstwe drenazowa) o grubosci 50 mm klejonymi do przeschnietego
uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajgca. Plyty
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ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie,
dociskajgc do niego ptyty z naniesiong w postaci 6 plackow wielkosci dtoni masa bitumiczna.

3.Kontrola jakosci wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow. W trakcie
prowadzenia robot bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ odpowiednie wykonanie robaot.

Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Dziennika Budowy Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wszelkie
protokoty i inne dokumenty bedg zataczane do Dziennika Budowy, oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisami Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Dokument budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

4.0Obmiar robot

Obmiar robét nalezy wykona¢ w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar zostanie przeprowadzony przed
czesciowym lub koncowym odbiorem robot. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania.

Dokument budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami indywidualnymi.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Do
odbioru korncowego Wykonawca obowigzany jest przygotowac Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru, Deklaracje Zgodno$ci zastosowanych materiatow, recepty i ustalenia
technologiczne i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa i bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac robocizne bezposredniag, wartos¢ uzytych materiatow
wraz z kosztami ich zakupu, wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne odwotujg sie do Polskich Norm (PN), przepiséw branzowych i
instrukcji. Nalezy je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami. Zastosowania bedg miaty
ostanie wydania Polskich Norm. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
tredcig i wymaganiami norm, przepiséw branzowych i instrukcji producentéw materiatéw.
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ST-04 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH FOLIA

KUBELKOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji scian fundamentowych folig kubetkowa.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie izolacji scian fundamentowych folig kubetkowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowaq (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw.

2.1.1. Folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysoko$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

- odpornosc¢ na cisnienie - ok. 250 kN/m2,

- wytrzymato$¢ na temperatury - -300C do +800C,

- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych,
odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.2. Listwa koncowa do folii kubetkowej:

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.3. Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robaét..

4. Transport
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentéw materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtozy.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ mocne i rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig

podtoza a tatg kontrolng o dt. 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 10 mm. Wszelkie nierownosci powinny
by¢ wyréwnane zaprawg cem.-wapienng. Montaz folii kubetkowej jest mozliwy po min. 7 dniach od
dnia wykonania wyréwnania.

5.2. Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych z folii kubetkowe;.

Folie kubetkowg uktada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku sciany fundamentowej. W takim
uktadzie folia separuje grunt od muru, zas pustka powietrzna pozwala Scianie ,oddychac¢”. Folie
mocuje sie do podtoza gwozdziami lub kotkami z
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podktadkami uszczelniajgcymi w iloéci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii sg strefy ich
wyttoczen (punkty przylegajace do Sciany). Folie nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci 20 cm.
Miejsca tgczenia zaleca sie dodatkowo uszczelnié klejem butylowym badz podobnymi materiatami
odpornymi na wilgo¢. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i zabrudzeniem nalezy
zastosowac listwy kohcowe. Mocowanie listew tak jak folii w ilosci 3 szt./mb.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rodzaju materiatu i gatunku z

projektem technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosc,
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow i wyroboéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 foli i mb dla listwy korcowe;j.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbidr robot

8.1. Roboty izolacyjne, jako zanikajace, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzacé dla tych robét do ktérych dostep

pbézniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-stanu podtoza,

-jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac
sprawdzenie:

-zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem),

-certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdéw budowlanych,

-prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

-doktadnosci i szczelno$ci wykonania.

Odbidr gotowej izolacji nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robét, przedmiar, a
takze dokumentacja powykonawcza. |zolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wlasciwosci
izolacji sg zgodne z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami
norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie
powinna byc¢ przyjeta.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ jednostek obmiarowych elementéw izolacji wykonanej
zgodnie z zamowieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
Odpowiednie aprobaty techniczne
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ST-05 DOCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia budynku :

-§cian zewnetrznych ptytami ze styropianu EPS 70 gr.10 cm metoda lekko-mokra w kompletnym
systemie dociepleniowym

-pofaci dachowej granulatem z wetny mineralnej grubosci 20cm poprzez wdmuchiwanie

-§cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym lub styropianem wodoodpornym gr 8cm

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi lub ptytami z wetny mineralnej metoda lekko-mokrg wg
przedmiaru robét w kompletnym systemie dociepleniowym.

W sktad tych robét wchodzi: mocowanie do scian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z
materiatu termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, lub ptyt wetny mineralnej, warstwy
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejowa i tgczniki mechaniczne
czyli kotki posiadajace atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy

2. Materiaty

2.1

Mocowanie podstawowe- Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - Plyty styropianowe gr.10cm frezowane

Warstwa zbrojona - Siatka z witdkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j.
Podktad pod tynk - Systemowy srodek gruntujacy.

Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy

2.2 Ptyty styropianowe — Parametry techniczne:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10 0,028W/mOC,
Maksymalna temperatura stosowania + 60,0C,
Gestoé¢ objetosciowa 15kg/m3,

Chionnos¢ wody po 24 godz. 1,8%

Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

2.4 Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i ptyt z wetny mineralnej — Klej systemowy
dostosowany do warunkéw atmosferycznych,

2.5 Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
145 g/m2,

2.6 Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany farbg
silikonowa,

2.7 Kolorystyka - na podstawie projektu.
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2.8 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce ($wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

2.9 Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniona.

4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci
dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robot

5.1

Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg, wymaganiami
Szczegdbtowej specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2

Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci

powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. W trakcie odbioru
robét nalezy uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplen.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

—sprawdzenie jakosci materiatow,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okreslonych robét
tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, kontrola
wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i
malowania)

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowg roboét jest:— m2 .

8.0dbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbiorowi koricowemu..
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

Odbidr po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
9.Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres rob6t. Cena obejmuije:

—dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

—ustawienie i rozbiérke rusztowan,

—zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkéw,
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—uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

—usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw w sposob uzgodniony z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WN).

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002
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ST-06 KONSTRUKCJE DREWNIANE - WIEZBY DACHOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot pokrywczych i blacharskich dla zadania: *pokrycie
dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowo

wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej/PCV

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 02.02 — Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
-blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm

-drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm

-gaz propan-butan

-gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

-Papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa podkfadowa,

-Papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa w/krycia,

-roztwor asfaltowy do gruntowania

-spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

-uchwyty do rur spustowych ocynkowane

-uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

-Butla gazowa na gaz propan — butan

-Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy

-Nozyce do ciecia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzeh stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ roboét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

W czasie wykonywania prac na dachu Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia w budynku
magazynowym przed zalaniem

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 st C
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego
$niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu
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Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 st C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garboéw po utozeniu jej na dachu
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania

5.2 Zakres robot
Przewidziano pokrycie wyremontowanego drewnianego dachu dwiema warstwami papy
termozgrzewalne;.

Zalecenia ogolne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 sC
Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego
Sniegu w kierunku okapu

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 st. C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia sie garboéw po utozeniu jej na dachu

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan
nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege papy od strony
przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu)

Ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na catej powierzchni nagrzewania i
nie powinien kopci¢

Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej

Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szeroko$ci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podioza (bezposrednio przed rozwijang papa)

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy

Obrdbki blacharskie

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,565 mm.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.

Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Zabezpieczenia na czas wykonywania robot dachowych

W zwigzku z przeprowadzaniem prac budowlanych na dachu nalezy zastosowac:

zabezpieczenie wejs¢ do budynku

zabezpieczenie przylegtego terenu budowy - wygrodzenie, oznakowanie

zabezpieczenie dachu na czas prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robét, materiatow i urzadzeh.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwosc¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot, a wyniki tego sprawdzenia
nalezy podac¢ w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiatéw

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow
lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnosé uzytych materiatow z wymaganiami
odpowiednich norm i Swiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

Badanie prawidtowosci wykonania i doktadno$ci pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadza¢ gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.

Sprawdzenie to mozna rowniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, odchylenia zwojéw od linii proste;j itp.

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwg normg wykonania
uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz potgczeh poszczegolnych odcinkéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzié¢ poprzez
nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawacé przez 10 min. zraszaniu wodg w sposob podobny do dziatania deszczu i obserwowadé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robaot.
Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych roboét, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika budowy.
Badanie robdét blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5st C.

Przed przystapieniem do badanh technicznych nalezy sprawdzié¢ na podstawie protokotéw lub zapisow
w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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lloé¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6ot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robdt lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. SIwz

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. dokumentacja ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

1. PN-B-02361:1999Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

4. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

5. PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
6. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

7. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

8. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

10. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
11. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

12. Instrukcje montazu wybranego producenta papy termozgrzewalne;j.

DO WN -~

29



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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