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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1 Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury
w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:
1) Inwestor (Zamawiajacy):
Gmina Miasto Kotobrzeg
Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Projektant prowadzacy:
architekci: Mitosz Raczyriski, Marek Sietnicki
4) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Inwestora.
5) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Jednostka projektowa
MELLON ARCHITEKCI s.c.
MILOSZ RACZYNSKI MAREK SIETNICKI
70-231 Szczecin
ul. Narutowicza 2/3

1.4 Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnier Projektant przygotuje na wkasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15 Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,

1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.9. przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
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wysoko$¢, dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.5.18. wasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa,

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancii
nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.5.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkci
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r..

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
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1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.5.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym. wyznaczona przez zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokoSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Kierownik budowy w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie
wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

221 Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalne;
przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien byé chroniony przed dostepem os6b
niepowofanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placdw sktadowych, droég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Solnej 1 w Kotobrzegu w parku miejskim.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuije kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim  obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie;
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wej$¢ i przej$¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen biura budowy,
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, o$wietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej. Przez
okres realizacji rob6t budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb nie
pogarszajacy ich stan techniczny. Moze on wstrzyma¢ realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
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urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjq umowy. Kierownik budowy umie$ci, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.24  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma
obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.25  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Wykonawca na wiasny koszt przekaze materialy uzyskane w czasie rozbiérki dla uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku
realizacji rob6t zostang przekazane na skfadowiska, a ich przyjecie poSwiadczone kartami przyjecia odpaddw, ktdre przediozy w trakcie
cze$ciowego odbioru rob6t. Koszt dostarczenia odpadéw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

2.26  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy (rob6t budowlanych), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji rob6t
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

232  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogdlny harmonogram robdt opracowany wg wymagan Zamawiajacego
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczeg6towy harmonogram robot i
ptatnoSci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.3  Plan zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

24 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla postep rob6t, stan bezpieczefstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw roboét;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia

szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w
terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242  Ksigzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilo$ciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycii i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

243 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
A) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
B) Pozwolenie na budowe;
) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
) Instrukcje Zamawiajacego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;
) Protokoty odbioru robét,
) Opinie ekspertéw i konsultantow,
) Korespondencja dotyczaca budowy.

T OIDImMOO
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2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedmiotu zaméwienia.

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez Wykonawce.

2.5.2  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przediozenia wykazdw, rysunkow lub opisow
nie bedq wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéInych warunkdw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby inspektor nadzoru
inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegoinych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacije:

- Nazwa inwestycij:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

254  Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich zmian w projekcie
budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjq umowy.
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255  Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang, poinformowani ich producenci

i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 50%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajaca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,

instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania

dobrego stanu i trwatosci urzadzen

q) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem

temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cia smarowania

r)  Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych

t)  Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.
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2.6 Kontrola jakosci rob6t

261 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

26.2  Zasady kontroli jakosci robot

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq
okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 9787
== RCK Kotobrzeg — ,KALMAR” etap Il '

wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg, projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wyroby budowlane i urzadzenia

41 Zrédka uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzagdzenia do instalowania w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik przedtozy szczegdtowag informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobdw budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodno$ci lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Kontrola wyrobdw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikaciji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢
nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych (materiatow) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci wyrobow budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajace deklaracje zgodnosci producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajace deklaracie zgodnosci, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow
budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom projektu budowlanego

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ofertg musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli
kierownikowi budowy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem wyrobéw budowlanych (materiatow), ktére nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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4.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$C i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedq
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot
i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje Srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegoinie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci oméwionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od kierownika budowy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z czestotliwosciq zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptaciji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u Zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

9.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
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9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét
okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

94 Odbidr koricowy

941 Zasady odbioru koficowego robét

Odbior koncowy polega na ocenie zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na
budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w skiad ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertéw . Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W toku odbioru korcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych lub wykonania robét z wadami komisja przerwie swoje czynnoéci i odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

942  Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t wraz z pomiarami
powykonawczymi powierzchni budynku,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych wyrobéw budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, odwietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
odmowi odbioru robot do czasu usuniecia brakdw.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

95 Odbior przed uptywem okresu rekojmi
Odbior przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu usuniecia wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

9.6 Odbidr ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbidr ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
"Odbidr koricowy robét".
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10. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

10.1 Ustalenia ogdine
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest ich warto$C ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania — ilosci
wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowacé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1  Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
- 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3 Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztéw realizacji:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
- koszt organizaciji placu budowy,
- koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji ruchu,
- koszty ubezpieczen,
- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbiordw,

optaty za dozor, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

koszty zuzycia mediow: pradu, wody i energii cieplnej,

koszty szkolen obstugi,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

inne koszty konieczne do poniesienia.

11. Przepisy zwigzane
111 Ustawy podstawowe
- Ust. zdn. 07.07.199%r. - Prawo budowlane (ze zmianami).
- Ust. zdn. 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (ze zmianami).
- Ust. zdn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
- Ust. zdn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. zdn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
- Ust. zdn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ust. zdn. 21.03.1985r. - 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

11.2 Rozporzadzenia podstawowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. (tom |, Il Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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SB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego
kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR
etap Il.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem rozbiérek n/w elementéw:
- usung¢ posadzki do poziomu wynikajgacego z potrzeb projektu
- skuc tynki Scian i stropow
- usungt wigkszos¢ istniejacych $cianek dziatowych w piwnicy
- rozbidrka wszystkich dotychczasowych elementéw wyposazenia i aranzacji wnetrza duzej sali budynku A
- skucie nadlanej posadzki betonowej grub. ok. 30 ¢cm na istniejacym stropie nad piwnica, w celu odstoniecia pierwotnego
poziomu stropu widowni (strop nad piwnica) a takze odstoniecia $cian zewnetrznych budynku i konstrukcji wigzaréw dachowych
stanowigcych strop nad widownig i sceng,
- rozbidrka wszystkich dotychczasowych elementdw istniejacego stopu podwieszonego nad widownig i sceng
- rozbidrka wszystkich dotychczasowych elementéw wyposazenia sceny wraz z istniejacq konstrukcjg podestéw technicznych i
elementow stuzacych do montazu o$wietlenia, znajdujacych sie pod konstrukcjg wigzaréw dachowych

1.3 Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST oraz ustali we wlasnym zakresie miejsce sktadowania
ziemi i gruzu. Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy. Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczyé:
- strefy bezpieczenstwa
- miejsce sktadowania materiatéw rozbiérkowych — kontenery na gruz i odpady budowlane

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikéw sasiednich budynkdw.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiérkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia),
biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt rozbidrkowych to wyszczegolnione w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w P.B.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage
bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie
technicznym.
Caltos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty

Uzyskane w wyniku prac rozbiorkowych i demontazy materiaty nalezy posegregowaé na dwie grupy: materiaty nadajace sie do ponownego
wykorzystania oraz materiaty nie nadajace sie do wykorzystania. Materialy uznane za nadajace sie do wykorzystania powinny by¢
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nie nadajace sie do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zaleznosci od typu odpaddw, a
nastepnie nalezy poddac je utylizacji.

Transportem i utylizacjg odpadéw powinna sie zaja¢ firma posiadajgca zezwolenie na zbieranie i transport odpaddw innych niz niebezpieczne.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdine
4. Transport

41 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Transport materiatbw uzyskanych w wyniku rozbiérek i wyburzen powinien by¢ transportowany i utylizowany przez firme posiadajacq
odpowiednig zgode wydana przez Prezydenta Miasta.
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Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.

5.2 Zakres wykonania rob6t
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robdt rozbidrkowych,

- wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajgcego,

- zainstalowanie zsypdw do usuwania materiatu rozbiérkowego,

- wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwaC w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie)

i materiatéw rozbidrkowych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byC doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig
i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz w odziez roboczg, $rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).
Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadédw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. Gromadzenie
gruzu i innych materiatow rozbiérkowych powinno odbywac sie w miejscach wyznaczonych - kontenery.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
OgoIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogéine.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktdry oprocz porzadkowych danych powinien zawieraé:
a) kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,
b) protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktdrych maja sie znajdowac robotnicy w czasie
rozbiérki, badz na ktdrych majg opierac¢ si¢ drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majq dostateczng do tego wytrzymato$c¢,
c) opis $srodkdw zabezpieczajacych, uzytych przy rozbioree,
d) date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz
dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,
e) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wplyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi
pracujacych przy rozbiérce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

1. Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST.00. Wymagania Ogélne. llo$¢ wykonanych rob6t okre$la sie na podstawie Dokumentacji Techniczne; i
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogélne. W skfad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne prace
geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robdt obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w Przedmiarze Robot,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakoSci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $rodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy
szczegblowe).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

w
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SB.02 ROBOTY ZIEMNE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury
w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap L.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- reczne roboty ziemne
- mechaniczne roboty ziemne

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wszystkie roboty ziemne majq sie odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci
nalezy wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiorkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia), biorgc pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbidrkowych to wyszczegdlnione w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w P.B.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem
budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

A
Pes

gdzie:

pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pes - maksymalna gesto$C objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik rdznoziarnisto$ci — wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

U=

dy
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

2. Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw a nieprzydatne do zasypki powinny by¢ przez Wykonawce przetransportowane w miejsce
wyznaczone przez Inspektora nadzoru z przeznaczeniem do wbudowania.
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3.

5.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne - koparki podsigbierne lub przedsigbierne, narzedzia reczne - szpadle,
topaty, oskardy, kilofy, tomy itp.),

— spycharki do niwelacji i plantowania terenu,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki reczne, taczki do transportu gruntu oraz piasku i
2wiru do zasypki wykopow itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki reczne lub mechaniczne typu skoczki, ptyty wibracyjne itp.).

Transport

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg, roszczenh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly weze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie roboét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharka ma na celu takie przygotowanie miejsca prowadzenia robot aby nie znajdowaly sie na nim
réznego rodzaju elementy gabarytowe, zanieczyszczenia oraz nieréwno$ci uniemozliwiajgce prowadzenie prac. Materiat pochodzacy z
plantowania nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez inspektora. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych nalezy stosowac sie do instrukcji pracy spycharek oraz warunkéw BHP. Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywac sie
tylko na pierwszym biegu, a hamowanie przy wiaczonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach oraz przy zasypaniu rowéw i wykopow
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zawsze zachowac kierunek spychania ziemi prostopadty do krawedzi skarpy,

- Ziemie spycha¢ posrednio zachowujac mozliwie najwiekszg odlegto$¢ bezpieczng od skarpy lub wykopu.

Mechaniczne wykonanie wykopéw. Wykop otwarty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy robot. Pierwszym
etapem robét ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢ wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego
zawierajacego elementy betonowe kamienie, lub inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikujq wykorzystanie go do powtérnego
wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca tak by fatwe byto
odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzacej z opaddw atmosferycznych, a takze by pojawiajgca sie woda w trakcie
realizacji rob6t miata mozliwo$¢ odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego bez
podparcia lub rozparcia, moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych z wyjatkiem ekspansywnych itbw, gdy teren nie jest osuwiskowy
i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokoSci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gleboko$¢ wykopu nie przekracza:

- 1,0m - w nienawodnionych piaskach
- 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste,
pyly, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych wedtug
"Wytycznych wykonania i odbioru rob6t ziemnych". Zabrania sie sktadowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odfamu.

Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szeroko$ci dna i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczng trudno$¢ w wykonaniu wykopow na skarpach za
pomoca sprzetu mechanicznego nalezy je wykonaé recznie przy pomocy fopat, sztychowek, kiloféw itp.. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztattowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢
stateczno$¢ gruntu. Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany w miare mozliwo$ci po jednej stronie..

Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
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6. Kontrola jako$ci robét

OgolIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoine

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zamierzong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

1. Obmiar robét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoine zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ niezbedne prace geodezyjne, roboty reczne, prace sprzetu, zabezpieczenie wykopdw. Platno$¢ za jednostke
poszczegolnych asortymentéw robdét obmierzanych w jednostkach wyszczegoinionych w Przedmiarze Robot, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, obmiarem robét i oceng jako$ci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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$B.03 ROBOTY ZELBETOWE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejagcego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury
w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap L.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- wykonanie stropow z betonu zbrojonego
- wykonanie schodéw z betonu zbrojonego
- wykonanie belek podciagéw z betonu zbrojonego

1.3 Wymagania ogélne dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej iloSci sktadowanego materiatu. Obowigzkiem kierownika budowy jest
zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osdb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i
oséb postronnych. Dotyczy to rowniez uzytkownikdw sasiednich budynkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie
szczegbtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét,
uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat podany w opisie technicznym. Cato$¢ prac nalezy prowadzié
pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa
211 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN. gatunku RB500W/BSt500S oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

21.2  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych
parametrach:

- $rednica. preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Rc (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,56+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

21.3  Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé
sig nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
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- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplne;.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane
do pretéw.

2.4 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie

cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozrdznienie.

2.5 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o stafej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w
sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16
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mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem. Zze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badar spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$C zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw minerainych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
- wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$C zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.6 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.7 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostoéw oraz posiadaé atest

producenta.

2.8 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
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5.

5.
5.

betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamisto$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymato$¢ na ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodq Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaf/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Transport

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
1 Przygotowanie zbrojenia
1.1 Przygotowanie, montaz i odbiodr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.
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51.2  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczySci¢ z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

513 Prostowanie pretow
Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

514  Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.5  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia
521 Wymagania ogoine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

522  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
0 Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow -
na przemian.

5.3 Roboty betoniarskie
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatdéw, wpustow,

saczkow, kotw, ruritp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.4 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

- 12% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieC aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno
sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaC nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw. gzymsow. wspornikdw. zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢é butawe na gtebokos¢ 5~8 c¢cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada. Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia. zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub
folii.

5.6 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewacC w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

- Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il
lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na
pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogélne
6.1 Zbrojenie
Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyze;
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamoéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408S.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukgji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
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- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélne;j ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +£0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci
kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
-1 prébka na 100 zarobéw,
-1 prébka na 50 m? betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié
badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatoSci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasiakliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgj.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgj.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda wedtug badania Termin lub czesto$¢ badania
Badania skfadnikéw | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa w.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240
i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowe;
w. Konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
Zmiane roboczg
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jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

probkach kazdej partii betonu

jw. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

w. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

wykonywania konstrukcji i raz na 5.000
m? betonu
jw. 4) Mrozoodporno$é jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3 Tolerancja wykonania
6.3.1 Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie¢ w przypadku wykonywania elementow
szczegblnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w normie, facznie z okre$lonymi
parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementéw konstrukcji.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.3.2  System odniesienia
Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-88/N-02251 i PN-84/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.3  Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie toleranciji N1,
=+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4  StupyiSciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno
by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie toleranciji N1,
=+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do stupdw i $cian sasiednich
nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugo$ci w m) na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
= +20mmprzy L<30m,
= +0,25(L +50) przy 30 m <L <250 m,
= +0,10 (L +500) przy L =500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢
wieksze niz:
=+ h/300 przy klasie tolerancji N1,
=+ h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
= =10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
=+ 5mmlub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.

6.3.5  Belkiipiyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
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6.3.6

6.3.7

6.3.8

=+ U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,
=+ U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 15 mm przy klasie toleranciji N1,
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze
niz;
= +20 mmprzy Hi<20 m,
= 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
= +0,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.

Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
= 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
= 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
= +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N 1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
= 7 mm przy klasie tolerancji N1.
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz;
= 15 mm przy klasie tolerancji N1.
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze
niz;
= 5 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
= 6 mm przy klasie tolerancji N1.
= 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L [mm] powodujace jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz:
= /100 < 20 mm przy klasie tolerancji N 1.
= /200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
= 4 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.
=+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Obmiar roboét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
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przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m3 konstrukcji betonowe;
- t zbrojenia

8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
2. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/ AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/ AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
10. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
11. PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
12. Zmiany PN-H-84023-06/A 1 :1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
13. PN-H-04408  Metale. Technologiczna prdba zginania.
14. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
15. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
16. PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
17. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
18. PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
19. PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
20. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
21. PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
22. PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
23. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
24. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetoSci.
25. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
26. PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
27. PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
28. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
29. PN-EN480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
30. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z
mieszanki betonowe;.
31. PN-EN480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
32. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
33. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.
34. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
35. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkalidw w domieszkach.
36. PN-B-06250  Beton zwykly.
37. PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
38. PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.
39. PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.
40. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.
41. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
42. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine..
43. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
44. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

© oo NDO AW
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
7.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiaéciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541  Woda i $Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostato$ci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancii
rozpuszczonych, substanciji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.
PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg
kolorymetryczng z tiof1uoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodaq
tiomerkurymetryczna;

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogoinych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodag kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002  Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6ine wymagania i badania.

PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScig i zapewnienie jakosci.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SB.04 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t z konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjq inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego
kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR

etap Il.

1.2 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem n/w robot;
- nadproza i podciggi stalowe
- konstrukcja stalowa nachylona, dla podniesienia widowni
- tréjkatne wigzary kratowe nad widownig
- konstrukcja galerii nad sceng
- konstrukcje galerii wzdtuz $cian podtuznych
- konstrukcja pomostow

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1)  Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do140m 3do13m;
powyzej 140 mm 3 do15m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 80 mm 3do12m;
80 do 140 3-13m
powyzej 140 mm 3 do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o ditugosciach:
do 45 mm 3do12m;
powyzej 45 3do15m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla diugosci wigksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosSciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubo$ci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubos$ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250%x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%x2500 1750%x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkciji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szeroko$ci do 30 mm —do 60 kg
przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg
przy szeroko$ci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugo$ciach:
przy srednicy do 25 mm —3-10 m
przy Srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy
zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Whasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sq dopuszczalne jezeli:
- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruboSci wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawieraé:
- znak wytworcey
profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokédtu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z

o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. L aczniki
Jako taczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zawiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6l
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c)wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
a) wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
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2.2.3. Powtoki malarskie
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna
uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci skfadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakoSci materiatdw, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwérni
jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.
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5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania
ofaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
cze$ci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 diugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pétek, scianek - 2 mm na dowolnym
Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunigcie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
, , Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominalny mm :
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 2,5
1.000-.2000 1,5 25
2.000-4.000 2,0 4,0
4.000-8.000 3,0 6,0
8.000-16.000 5,0 10,0
16.000-32.000 8,0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych
norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza sie¢ w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
przetopienie grani
wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potaczenia na $ruby
dlugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkdw, ktére zapewnig osiagniecie projektowane;
wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
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5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia

rzednych obiektu.
poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara /750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowanej

6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SB.05 ROBOTY MUROWE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury
w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot;
- Sciany konstrukcyjne
- $ciany dziatowe
- zamurowania, uzupetnienia

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewngtrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST oraz ustali we wiasnym zakresie miejsce
sktadowania ziemi i gruzu.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezpo$rednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikéw sasiednich budynkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty

2.1 Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podioza oraz odpowiednie wiasciwosci
techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne powinny spetnia¢ wymagania PN /B-14503; zaprawy cementowe wg PN /B-14504.

2.2 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegéInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, ztotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka,
- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski, katowniki murarskie

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Cegly i bloczki nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogolnych zasad. Miejsca sktadowania powinny byé suche
i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowac do $rodka transportu (np.
pasami zabezpieczajacymi), aby zapewnié im stabilno$¢ i zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. Wykonanie robét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
5.1.  Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robot murowych winno by¢ z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilosci aby zaprawa mogta by¢ zuzyta
maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.
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5.2.

z zachowaniem prawidlowego wigzania, grubosci spoin oraz poziomu i pionu.

Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowg. Roboty nalezy wykonywaé warstwami

Cegly i bloczki betonowe powinny by¢ czyste

i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg - zwlaszcza w okresie letnim — nalezy cegly przed utozenie polewaé
lub moczy¢ w woda. Wilgotnos¢ bloczkéw betonowych w chwili wbudowania nie moze przekracza¢ 20%.

6.

Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogoéine

6.1 Odbioér koricowy
al Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupetnienia sg wykonane we wiasciwym miejscu i 0 wlasciwej grubosci,

b/ Sprawdzenie normowe grubosci spoiny:
- 12mm w spoinach wspornych
a minimalna 10mm,

(poziomych),

przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczaé

17 mm

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢c 15 mm a

minimalna 5 mm,
- spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

o

P | |
u =0, 4hy lub 40mm
¢/ Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegtly i bloczkdw betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ponizszej
tabeli:
Dopuszczalne odchytki dla murdw
[mm]
Z cegly Z drobno-
L.p. Rodzaje odchytek wymiarowych
Mury Mury elementow z
spoinowane niespoinowane betonu
komérkowego
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacii 6 10 6
na catej wysokoéci $ciany 20 30 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru: 1 2 2
na odlegtosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
6 | Odchylenie wymiardw otwordw w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach:
do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -10 +15, -10 110
powyzej 100cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

d/ Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztatcen cieplnych, nierbwnomiernego osiadania
lub roznej odksztatcalno$ci sasiadujgacych fragmentéw fundamentdw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzg przez
calg wysoko$¢ konstrukgiji, tj. od wierzchu fundamentu do zwienczenia konstrukcji np. przekryciem dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy
dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkéw gruntowych, to dylatacja prowadzona jest réwniez przez fundament. Maksymalne odlegtosci
miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z odksztatceniami cieplnymi, dla ktorych to warto$ci nie jest wymagane przeprowadzanie
dodatkowych obliczer na odksztatcenia cieplne okresla PN /B-03002. Odlegtos$ci migdzy przerwami dylatacyjnymi:
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1.

8.

9.

10.

1.
2.
3.

SN

Rodzaj muru

Odleglost L;

sclana jednorodna

WArstwa Wewngtrzna
sclany szezelinowe)

murcwy ch

Sclany zewngtrane| | Lo oo prawie na Zaprawie na zaprawie | zaprawie
Ce e ntowo- . Cementowo-
cementowe| waplennej cementowe] waplonnol
z elementow - i i
ceramicznych 30 60 €0 72
i h el o
z innych elementow 25 0 0 a8

Obmiar robét

OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.

Jednostkami obmiarowymi sg;
- m2 wymurowan $cian

Przejecie robét

Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

Podstawa ptatnosci

Ogoine zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
PN /B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN /B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw komérkowych. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN /B-12001  Cegta petna wypalana z gliny — zwykla
PN /B-12066  Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

PN /B-30000 Cement portlandzki

PN /B-30001  Cement portlandzki z dodatkami

PN /B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN /B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. PN/B-14504  Zaprawy cementowe
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SB.06 [ZOLACJE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w
Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap |I.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodne;,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

- izolacja lekkich Scianek dziatowych ptytami z wetny mineralnej

- izolacja dachu ptytami z wetny mineralnej gr.20cm

- izolacja $cian ptytami z wetny mineralnej gr.12cm

- izolacja $cian ptytami styropianowymi gr.12cm

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji
- folia
- styropian
- wetna mineralna
- papa

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.

4. Transport
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

51. Izolacje przeciwwilgociowe papowe

Przygotowanie podtoza:
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nar obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podfoza:
- podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,
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- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5 %,

- powioki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- podioza betonowe musza by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem papy wilgotno$¢ mniejsza niz 6%.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

- przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z dwach koncoéw do $rodka

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokoéci 0,25-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

- arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

= podiuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15 cm

- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw,

- w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podituzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty wetny mineralnej i styropianu nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku
warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jakosci Rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podanow ST,Wymagania ogoine”

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjq projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajq wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zaizolowanej. oS¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Odbior powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Cena 1 m2 izolacji obejmuije:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.
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10.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-B-231116:1997
PN-EN ISO 6946:1999

PN-B-02025:2001
PN-EN ISO 717-1:1999

PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02851-1:1997

PN-EN 13162:2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku. Wymagania ogéine
i klasyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w
Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap |I.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Zabudowa GK

Scianki dziatowe

Sufity podwieszane

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

24. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych
GKFI
Lp. Wymagania GKB .GKF GKBI wodo- i
zwykfa ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
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3. Wymiary i tolerancje Grubo$¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0£0,5; =>18,0£0,5
[mm] Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugo$ci przekatnych <5
4. Masa 1m? plyty o grubosci 9,5 <95 - - -
[ka] 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min] =220 - =220
7. Nasigkliwo$¢ [%] - <10 <10
8. Oznakowanie i napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosc ; PN;
ylnej stronie d .
ata produkc;i
piyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny Zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
PROBA ZGINANIA
. . Obciazenie niszczace Ugiecie
Grubosc Romnaa | Ouegiost: podpsr| . ol
Py y[%%] ! [mm] Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
kierunku wtokien kierunku witokien kierunku witokien kierunku witokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace piyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.
grubos¢ - 6,5+0,5 mm

szeroko$¢ - 1200 (+0; -0,5) mm

3. dtugos¢ - [2000+3000] (+0; -6,0) mm

masa 1 m2-5,5+6,5 kg

obcigzenie niszczace (rozstaw podpér - 350 mm)

- prostopadle do kierunku wit6kien - min. 280N

- roéwnolegle do kierunku widkien - min. 110N

Gl BN -

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najcze$ciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w
sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Ksztattowniki stalowe
Elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo wykonane z blachy gr. 0,5; 0,55 0,6 mm gatunku DX51D+Z
Dopuszczalne odchytki wymiarowe ksztattownikdéw wynosza:

Poz. Oznaczanis Wysokosé srodnika, Dlugoéé pétek,
mm mm

1 2 3 - 4
488+ 15

1 CW 50, CW 50 A 488 +03 466115
48815

2 CWTE CWTSA TIBx03 465415
488 £ 1.5

3 CW 100, CW 100 A 98803 46615

4 UW 50 50003 40,0+ 1.0

5 UW 75 T50+03 40,04 1.0

[+ LW 100 100.0 £ 0,3 40,0 £ 1,0

7 CD &0 60,003 2r0+0.2

] uD 28 285+ 0,2 270+05

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1 Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
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4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSmga stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3 Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz
(jednorazowo) okoto 2.000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2.400 m? o grubo$ci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

44 Ksztaftowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu fadunkdw.
Ksztaftowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach. Ksztattowniki przechowywaé nalezy pod zadaszeniem na réwnym i
utwardzonym podtozu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoAczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54 Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- zuzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

Profile poziome U oraz skrajne stupki pionowe C nalezy mocowac do podioza w odstepach nie wigkszych niz 1000 mm. Skrajne stupki pionowe
muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3 punktach.

Ptyty 0 gr.12,5 mm nalezy mocowa¢ blachowkretami 3,5%x25mm. Do ptyt o wiekszych grubosciach nalezy stosowaé dtuzsze blachowkrety tak,
aby ich gtebokos$¢ w wiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz 10 mm.

Maksymalne dopuszczalne rozstawy pomigdzy wkretami przy konstrukcji noénej z profili metalowych [mm]:

- $cianka z oktadzing pojedynczg 250

- $cianka z oktadzing podwojng 750

- sufit170

- sufit o wymaganiach ogniowych 150.

Minimalna gteboko$¢ osadzenia wkretéw w metalowg konstrukcje nosng wynosi 10 mm.

Przejécia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do przewoddw i
armatur musza mie¢ $rednice wiekszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwér przechodzic.
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Przesunigcie spoin nad cécisznicy dizwicws Przesunigcie spein picnowych na preeciwieglych
stronach sciany

L

Przesuniecie spoin pionowych na prasciwleghych
stronach sciany

il

Nieprawidlowe przesunigcie spoin

Sciana plyty mocowane pioncwa Sufit phyty uklzdane poprzscanie

55 Sufit z plyt GK

Konstrukcja systemowa mocowana do stropu; ptyty GK/GKI.

Wykonczenie — szpachlowanie stykéw ptyt na siatce (zgodnie z zaleceniami producenta) i malowanie catej powierzchni farbg lateksowa.
Przed montazem opraw i anemostatéw w suficie nalezy najpierw wytyczy¢ osie pomieszczen.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

6.3.2. Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,
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- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
- réwno$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(8ciany, belkiitp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.3 Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.4 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.5 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow.

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach. narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

8.6 Odbidr koricowy

Powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentaciji. Przytozenie taty kontrolnej o ditugosci 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni nie moze wykazywaé przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig ptyt wg zestawienia:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i odchylenia , . ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego przewidzianego w dokumentacji
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie | nie wigksze niz1,5mmna1mbi | nie wieksze niz2mmna 1 mb i nie wieksze niz 2 mm
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty ogdtem nie wiecej niz3mmw | ogdtem wiecej niz 3 mm na catej
kontrolnej o dtugo$ci 2 mb pomieszczeniach do 3,5 mm powierzchni ograniczone;
wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4 $cianami, belkami itp.
mm w powyzej 3,5 m wysokoci
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9. Podstawa pfatnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot,
jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowar, o wysoko$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma I1SO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakdw 1996 .
Poradnik wykonawcy: Instrukcja montazu ptyt w systemach suchej zabudowy NIDA - Lafarge Gips Sp. z 0.0.
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SB.08 OKLADZINY

1.

1

Czes¢ ogolna

. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie oktadzin w zwigzku z realizacjg inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1

2 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robot:

1

3.

- glazura

- terakota

- panele akustyczne Scian na konstrukcji drewnianej
- sufit akustyczny nad widownig

- podioga sceniczna z desek sosnowych

- obtoZenie szybu windowego deskq

- wykladzina dywanowa w duzej sali

3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osob
pracujacych bezpo$rednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikéw sasiednich budynkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

Materiaty

- Terakota - ptytki podtogowe.

- Glazura - ptytki $cienne.

- Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania. Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

- Deska o wym. 22mm / 80mm mocowang w poziomie w odstepach co 60mm. Drewno sosna lub $wierk. Deski, bejcowane w kolorze
podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander"”, w celu uzyskania ich niezapalnosci.

- Wykiadzina dywanowa np. typu FLOTEX.

- Panele akustyczne na konstrukcji drewnianej - wykonane z plyty wiérowo gipsowej grubo$ci 12,6 mm, perforowanej i gtadkiej zgodnie
z charakterystykg w projekcie akustycznym oraz projektem aranzacji wnetrz. Panele w wykoniczeniu Orzech Gemini. Wneki na
Swietlowki: panel w wykoriczeniu stal szczotkowana wg. palety producent.

- Sufit akustyczny wytozony ptytami akustycznymi gipsowo kartonowymi perforowanymi i zwyktymi.

- Podtoga sceniczna z litych desek sosnowych o szerokosci ok. 10 cm i gruboSci po obustronnej obrobce 50mm. Dtugos¢ desek nalezy
dostosowaé do rozstawu legarow. Rozstaw legaréw powinien uwzglednia¢ no$no$¢ podiogi 5kN/m2. Wysoko$¢ legardw 30mm.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdine.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- ftaty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Transport

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.

1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- rozhiérki posadzek istniejacych wraz z usunieciem resztek kleju, oczyscic poditoze, cato$¢ powierzchni przeszlifowa¢. Nierdwnosci
przekraczajace 3 mm/2m frezowa¢. Powierzchniowe rysy i ubytki podtoza zagruntowac i uzupetni¢ zaprawg naprawczg. Powierzchnie
oczysci z resztek zaprawy i kurzu a nastepnie zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym zgodnym z systemem zaprawy samopoziomujace;.

- w pomieszczeniach po fazienkach zbiorowych nalezy usunaé istniejaca posadzke lastrykowa, usungé izolacje przeciwwilgociowa z papy
na lepiku. Oczysci¢ podtoze z resztek lepiku.

- na istniejacych stropach w pomieszczeniach po sanitariatach zbiorowych wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej M 7
zatartg na ostro do poziomu.

- w projektowanych tazienkach, weztach sanitarnych pod oktadzine $cian z plytek wykona¢ dwuwarstwowg izolacje przeciwwilgociowg z
elastycznych powtok uszczelniajacych o grubosci 0,7 mm z wywinieciem na $ciany na wysoko$¢ 20 cm, w miejscu kabin natryskowych
wykona¢ izolacje na catej wysokosci $cian o szeroko$ci 100+100cm. W naroznikach $cian pomieszczen, przy potaczeniu $cian z
posadzkami wklei¢ elastycznych tasme uszczelniajaca. Izolacje utozyé na zagruntowanym systemowym preparatem (spojnym z
przyjetym wyrobem uszczelniajgcym) poditozu

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie
w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwach dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

2 Wykonanie wykfadziny
2.1 Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podiozem - 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady "ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieC i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentaciji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

2.2 Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoSC i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z roznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkoSci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni pytki.
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Zaleca sie stosowa¢ nastepujace wielkosci zebéw pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

50x50 3 mm
100x100 4 mm
150x150 6 mm
200x200 6 mm
250%x250 8 mm
300x300 10 mm
400x400 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwag kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi $rednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg pltytke nalezy jg
lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej
po doci$nigciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze plytki zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé
naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy
ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okofo 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okofo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu pltytek na podiodze wykonuje sie
cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien byC okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakoSci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Podtfoga z desek — podioga sceniczna
Deski powinny spetnia¢ n/w warunki:

- Klasa |, gatunek I, klasa wytrzymato$ci K-33,

- Drewno nieodzywiczone i bezsgczne, z czesci odziomkowej pnia,

- Deska powinna mie¢ st6j stojacy — deska ,okretowa”,

- Pibra i wpusty powinny by¢ umieszczone w 2/3 grubo$ci deski liczac od gornej powierzchni,

- Od spodu deski powinny by¢ zaopatrzone w dwa rowki odprezajace o przekroju ok. 3x3mm réwnomiernie roziozone na
szerokosci deski.

- Deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo, ktdrych wilgotno$¢ przed montazem nie
przekracza 8- 10 %.

- Montaz podtogi scenicznej powinien sie odbywaé wg ponizszych wytycznych:

- Laczenie desek na pidro obce np. ze sklejki przy uzyciu kleju o elastycznej spoinie w catym okresie eksploatacji dla
wyeliminowania skrzypienia,

- Deski powinny by¢ przykrecone do legardw na wpuszczane i flekowane wkrety (podtoga w trakcie eksploataciji bywa obcigzona
sitg wyrywajaca),

- Legary powinny posiada¢ przektadki antywibracyjne w punktach mocowania do podtoza,

- Pomiedzy legarami a deskami nalezy utozy¢ paski gumy prazkowanej gr. 3mm,

- Przestrzeh miedzy legarami, stropem i podiogg drewniang nalezy wypetni¢ catkowicie wetng mineralna,

- Po impregnaciji utozonej podtogi, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnig barwigcym impregnatem w kolorze czarnym, krotno$¢ do
uzyskania gtebokiej czemi.

Materiaty chemiczne musza mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodnie z przepisami prawa.
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6. Kontrola jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogélne
6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaC materiaty, ktore bedq
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoSci stwierdzajgca zgodno$¢ witasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed przystapieniem do wy-
konywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rdwno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badaii powinny by¢ poréwnane z wymaganiami normowymi, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2 Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanikajacych".

6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i
oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.
Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; utozenie pitytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w rdznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci (dla spoin wyktadzin
podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami normowymi i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
6.4.1 Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykfadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw
jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie
powinny wydawac gluchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na dtugoéci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypemione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.



|

P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 53 7 87
== RCK Kotobrzeg — ,KALMAR” etap Il '

1.

8.

8

8

8

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogélne.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot. Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2utozonej wyktadziny/oktadziny,

Przejecie robét
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbidr podiéz musi byé
dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

.2 Odbiér czesciowy

okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior cze$ciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- protokéty odbioru podtoze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porédwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub okfadziny zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin
lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okltadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 QOdbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
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ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wykfadzin i okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny rob6t". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potraceri wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
wyktadzinach i oktadzinach.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogéine.

W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10.

OO N O WN -
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Dokumenty odniesienia

PN-ISO 13006:2001 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994
PN-EN 159: 1996
PN-EN 176: 1996
PN-EN 177:1997
PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997
PN-EN 186-1: 1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2: 1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100
PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999
PN-EN ISO 10545-3:1999

Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje. klasyfikacja. wiasciwosci i znakowanie.
Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej E>10%. Grupa B IIl.

Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B I.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B Il b.
Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A l.

Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A lll.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998
PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigcej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002
PN-EN 12808-3:2002

PN-EN 12808-5:2002

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie Zzywic

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie.

(V)
(V)

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
(V)

PN-63/B-10145
odbiorze.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych cze$é B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie

ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
46 Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Katalog wyrobow
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SB.09 MALOWANIE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest malowanie w zwigzku z realizacjg inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejagcego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- malowanie $cian
- malowanie sufitow

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielkos$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezpo$rednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikéw sasiednich budynkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacijg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow
2.1.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901 :2002
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
0  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcieczalnych woda.
0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
0 mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002.
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktdre
- powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

21.2 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciericzalniki przygotowane

fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich

aprobat technicznych badz PN.
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213  Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. Transport

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkdw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. Wykonanie robét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

5.1 Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podfogowe, = utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

- jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.21 Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢
wieksza od podanej w tablicy.

Lp. Rodzaj farby Najwieksza V\ggotnoéé podtoza w
o masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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522  Tynkizwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

523 Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

524 Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.31 Warunki ogoine prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w migjscach
bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostonic.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi
oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
53.2  Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét
wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

5.4 Wymagania dotyczace powtok malarskich
541 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
bez uszkodzen, przeswitdw podioza, Sladéw pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
542  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny by¢:
- odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, prze$witéw i Sladow pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej
dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powfokach:
- spekan,
- luszczenia sie powtok,
- odstawania powtok od poditoza.
543  Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
- nie mie¢ $ladéw pedzla,
- wzakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,
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- chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jako$ci roboét
OgoIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoine

6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.1.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-
10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
poditoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkoéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1
01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnie, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystq reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke poditoza i okreslié wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow

uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

- wprzypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce witracenia, * zapach gnilny,

- wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.2 Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
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6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
malarskich, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem
producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podfozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne spiukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

1. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wymalowanie powierzchni

8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi byé
dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okre$lonymi w pkt. 5.2. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioZze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbi6r czeSciowy rob6t jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
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dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢
umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
- tych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw cze$ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byC przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.5 i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu
rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér
ostateczny (korncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia
1 PN8/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
4 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
5 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
6 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
7 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
8 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
9 PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

10 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

11 PN-C-81901:2002 Farby olejne i aikidowe.

12 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

13 PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu. w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. cze$¢ 4) Arkady. Warszawa 1990 r.

16 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
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SB.10 STOLARKA DRZWIOWA

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest montaz $lusarki drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- montaz skrzydet drzwiowych

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzer itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osob
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikéw sasiednich budynkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty
Drzwi, oScieznice i wyposazenie skrzydet zgodne z zestawieniem Slusarki drzwiowej do projektu.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego:
- wkretarka, wiertarka, miotek, poziomica, katownik lub ekierka, pedzel lub miotetka, szpachelka, miarka, otdwek, drewniane kliny, rozpérki
montazowe.

4. Transport
Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.1 Pakowanie i magazynowanie
Drzwi na czas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Magazynowanie powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

4.2 Transport
Transport odbywa sie przy pomocy samochoddw z mozliwo$cig zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajacych
mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

5. Wykonanie roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
5.1 Warunki przystapienia do robot
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac¢ po pracach wykoriczeniowych podtdg i Scian (malowanie, tapetowanie, terakota, parkiet).
Nalezy przygotowa¢ powierzchni¢ pracy: réwng powierzchnie pozioma, pozwalajaca na wygodne utozenie elementdw oScieznicy i nie
grozacq ich uszkodzeniem.

5.2 Prowadzenie robot
Oscieznice i skrzydta drzwiowe dostarczane sg na ogét jako gotowe elementy przewidziane do bezpo$redniego wbudowania. Przy
zakupie nalezy pobraé instrukcje montazu producenta i przestrzega¢ $cisle jej zalecen. Ogélne wytyczne montazu stolarki drzwiowej
przedstawiajq sie nastepujgco:
- Oéscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydio otwierato sie na wtasciwg strone. Przed wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej
brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
- Stupy oSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaly pozycje réwnolegta.
- Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oScieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy
muszg mie¢ po 90 stopni.
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- OScieznice nalezy ustabilizowaé klinujac ja drewnianymi kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzic,

przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.

Oscieznice mocuje sie do muru kotkami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtoga) i

jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Gteboko$¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5¢cm od dhugosci kotka

rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonaé faze wierttem o $rednicy réwniej szeroko$ci kotnierza kota. W jej
gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu.

- Ze wzgledu na skuteczno$¢ mocowania oscieznicy w Scianie zalecamy stosowanie kotkéw rozporowych. W przypadku skrzydet o wadze
ponad 20kg nalezy bezwzglednie (oprocz pianki) wzmocnié¢ mocowanie o$cieznicy kotkami. Kotki rozporowe montujemy max.40mm nad
zawiasami w odlegtosci max.40mm od wrebu drzwiowego. Minimalna Srednica kotkéw 8mm. Kotki zalecamy montowaé we wrebie
oscieznicy pod uszczelka.

- Wkretdw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia ocieznicy.

- OScieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie
oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

- Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina si¢ ostrym nozem.

- Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy
wypemic¢ gipsem lub szpachlowka.

- Ostatecznym elementem jest zamontowanie klamek, szyldéw, zamkow, samozamykaczy — wg projektu.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogéine

- Podstawowym btedem popetnianym podczas montazu jest montowanie o$cieznicy za pomocg pianki montazowej. Pianka ta, pomimo
swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu utrzymujacego oscieznice w murze, a jedynie ma ona uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznicg a murem. Montowanie w ten sposob drzwi moze grozi¢ wypadnieciem calych drzwi w skutek silnego trzaéniecia skrzydta
podczas przeciggu. Jedynym zalecanym sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych.

- Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wtadciwe ustawienie oScieznicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac by
zachowata ona prostokatny ksztalt a nie rombowy. Niedoktadne zamontowanie o$cieznicy moze spowodowacé trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

- Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to spowodowac iz powiekszajaca sie objetos¢
pianki moze na tyle rozepchnagé o$cieznice, by uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sig¢ przed tym zabezpieczy¢ nalezy
rozeprze¢ o$cieznice za pomocq trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych krawedziakéw jeszcze przed
wstrzyknieciem pianki.

- Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnig¢ oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zakiadania
rozporek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy podtozy¢ miekkie podktadki, na przyktad z grubej tektury.

1. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot. Jednostkami obmiarowymi sa;
- m?2 osadzonych i zamontowanych kompletnych drzwi

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoine zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia
1 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
2 PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymogdw wytrzymato$ciowych
3 PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubosé i prostokatnosé. Klasy tolerancii
4 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada
5 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
6 PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,

okreslenie i ocena korozyjno$ci atmosfery
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiarow liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
9 PN-70/B-94404 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy

oo
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SB.11 DACH

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu przy wykonaniu inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne
Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robdt:;

- dach kryty papg termozgrzewalna

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

2. Materiaty
2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

221. Papa:
- podktadowa papa zgrzewalna na widkninie poliestrowej
- nawierzchniowa pape zgrzewalng na widkninie poliestrowej

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw

Wyroby do docieplenia stropodachu mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow
Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

41 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu sa-
mochodowego. kolejowego. wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym. wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny. rozpory i bariery.

Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmnie;
0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617. Rolki papy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmnie;
120cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy warstwami 80cm.
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5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

5.2 Wymagania dotyczace podtoza
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaC ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwosci i
réwnosci.

53 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:
- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usungé nieréwnosci i ubytki podtoza,
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz
przez producenta systemu,

54 Wykonanie pokrycia dachu

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byé ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podioza watkiem o diugosci
réwnej szeroko$ci pasma papy.

Prowadzenie robét

Wklei¢ kliny styropianowe laminowane zgrzewalng papg podktadowa na tkaninie szklanej G 200 S 40 przy przejsciach powierzchni poziomych
pokrycia w pionowe; kominy, $ciana sasiedniego budynku i attyki, szyb dzwigu osobowego, wylaz dachowy, klapa oddymiajgca dla wykonania
obrobek papg zgrzewalna,

Zgrza¢ podktadowa pape zgrzewalng na widkninie poliestrowe;.

Obrobi¢ kominy, Sciany attyki, szyb dzwigu osobowego, wytaz dachowy, klape oddymiajaca papa zgrzewalng nawierzchniowa, obrdbke
zakonczy¢ listwg aluminiowg — szyng o wymiarach 6x50 mm mocowang do $cian, komindw wkretami z metalowym kotkiem rozporowym, co
20cm. Potgczenie listwy ze Scianami uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Zgrza¢ nawierzchniowg pape zgrzewalng na wiokninie poliestrowe;.

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego w ilosci, 1 szt./ 50 m2,

Pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemu pokryé np. awa systems lub lIcopal, szczegblnie w zakresie potaczen, zaktadow
wykoniczenia naroznikéw, kierunku uktadania. Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Obrébki zaprojektowanie generalnie zgodnie z
zasadami systemu krycia elewacji i dachow na rabek katowy.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogdine".

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejsze;
specyfikacji techniczne;.
b) Kontrola kocowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245
oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

1. Obmiar robot
7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robét - krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu,

8. Odbior robot
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podtoza
8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci
dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocq szablonu z
podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé Smm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace. wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podioza.
b) jakosci zastosowanych materiatow.
c) dokladnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
- zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koficowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

a
b
c
d

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty
pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szeroko$ci
nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szeroko$ci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow
w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbidrke rusztowarn o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004. r.
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SB.12 ELEWACJA

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem elewacji dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w
Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap |I.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w robdt:;

- elewacja z blachy cynkowo tytanowej na rabek katowy wg. systemu Rheinzink lub VM Zink

- tynk mineralny malowany farbg silikatowa,

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementdw niniejszej ST.

15 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Podfoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze byC w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb.

1.5.2 Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.

1.5.3 Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.5.4 Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.5.5 Laczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji ciepinej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

1.5.6 Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.

1.5.7 Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

1.5.8 Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem
sq zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

1.5.9 Warstwa wykoriczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

1.5.10 Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2. Materiaty

21 Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okre$,lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgii.

22 Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy — organicznie wiazaca szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczer wodochronnych. Jako gruntowanie:
(grunt szczepny) do wstepnego pokrycia podioza przed uszczelnieniem przeciw wodzie cisnieniowej. Jako zaprawa klejowa: do klejenia ptyt
cokotowych albo plyt ocieplajacych, ekstrudowanych, w miejscach przeznaczonych na cokoty i w gruncie. Jako masa zbrojeniowa: do zatapiania
siatki z widkna szklanego w obszarze narazonym na wode odpryskowg i ponizej. Wodna, silikatowa powloka gruntujgca. Jako powtoka
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gruntujgca na podioza mineralne mocno chionne lub o nieréwnomiernej chionno$ci, na nodne stare powloki oraz jako wzmocnienie
powierzchniowe piaszczacych sie podiozy.

2.2.2  Zaprawa (masa) klejaca — zaprawa klejowa na bazie cementu. Gotowa, wymagajaca zarobienia z wodg, do klejenia piyt izolacji
termicznej do podtoza (styropian).

223  Plyty termoizolacyjne:
- piyty ze styropianu (EPS 70-040 Fasada. EPS 80-036 Fasada) PN-EN 13163,
- plyty z wetny mineralnej

2.2.4. Laczniki mechaniczne

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — organiczna, gotowa do uzycia masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej. Nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie - tynk organiczny. Gotowa mieszanka do zarobienia woda. Barwienie na kolor wg Sto Color-System. Nie
wymaga malowania farbami elewacyjnymi. Grubos¢ 2mm, faktura powierzchni - baranek.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- narozniki ochronne — elementy naroznikowy ze zintegrowang siatkg zbrojaca, stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikdw budynkow, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- tadmy uszczelniajace— skompresowana tasma uszczelniajaca z impregnowanej pianki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen
BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytgcznego stosowania
skfadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w
oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ET AG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu
0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. Sprzet

- Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiatow
suchych i o konsystenciji past,



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 69 7 87
== RCK Kotobrzeg — ,KALMAR” etap Il '

- Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie talerzykéw i krazkéw
termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

- Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Transport

41 Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne".

Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami
eksploataciji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego. kolejowego. wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. wyposazonym w osprzet
widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych. takich jak: kleszcze. chwytaki. wciggniki. wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny. rozpory i
bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyScitkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogoblne warunki wykonania robét
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych. zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu
mostkéw termicznych.

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego. zamurowac i wypetni¢ przebicia. bruzdy i ubytki. wykona¢ caty zakres robét dekarskich
(pokrycia. odwodnienie. obrébki blacharskie). montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. przejsé i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO.

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

53 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci, nasigkliwosci i
réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za
pomoca dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieC i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci podioza
oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chionnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. llo8C i rozmieszczenie poddanych
badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda "pull off, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podfoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

54 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:

- oczyScic podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
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- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza, uzupetnienia z ptyt styropianowych),

- usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

55 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawieraja odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowej.

5.5.1 Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujgcy na catq jego powierzchnie.

552  Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO zakonczen lub stykédw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej.

NanieSC zaprawe klejacq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackow i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni plyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ facznikéw zalezna jest od grubo$ci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw
umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

553  Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia -
przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

554  Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej
naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

555  Gruntowanie warstwy zbrojone;
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

556  Warstwa wykofczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
zagruntowaniu nanie$¢ mase réwnomiernie na grubo$¢ ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego
tworzywa lub pacq styropianowg. Mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzern do natrysku tynkéw
drobnoziarnistych. Schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnoSci przeschniecie materiatu nastepuje w ciggu ok. 24
godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza ilub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu. Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podtoze mogg mie¢ znaczacy wptyw na koricowy rezultat.

5.5 Sciany tynkowane

- $ciany zewnetrzne czesciowo tynkowane tynkiem silikonowym i malowane na kolory jasnozétty i ceglastoczerwony np.: Sto 32109 i Sto
32440 (lub réwnowazne) zgodnie z rysunkami elewacii

- cokoty od poziomu 10cm ponizej terenu do poziomu +0,00 tynkowane tynkiem cokotowym mozaikowym szarym np. Sto Superlit 809 lub
réwnowaznym

- Sciany attykowe malowane na kolor taki sam jak $ciany od strony zewnetrzne;

- wprzypadku Scian obtozonych deskq elewacyjng Sciany attykowe od strony wewnetrznej malowane na kolor jasnozotty

5.6 Sciany oblozone deska elewacyjng
- Sciany obtozone deskg elewacyjng profilowang dostosowana do uktadania w pionie i poziomie np. profil Zetka firmy MOCO
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- rodzaj drewna — $wierk skandynawski

- grubos¢ deski - 22mm (minimum 20mm)

- szeroko$¢ krycia - 131mm

- kierunek utozenia deski wg. rys. elewacii

- montaz w ukladzie poziomym za pomoca fat z drewna $wierkowego 23x48mm na folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczalnej i konstrukciji z
belek 6x12cm rozstawionych pionowo co 60cm mocowanych do warstwy konstrukcyjnej ciany

- montaz w uktadzie pionowym za pomocg tat i kontrtat z drewna Swierkowego 23x48mm na folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczainej i
konstrukcji z belek 6x12cm rozstawionych pionowo co 60cm mocowanych do warstwy konstrukcyjnej $ciany

- spdd deskowania na poziomie +0,00

- wcelu zapewnienia wentylacji nalezy pozostawi¢ szczeling wentylacyjng zabezpieczong od dotu siatkg przeciwko owadom i wstawi¢ kratki
wentylacyjne metalowe chromowane (1 kratka14x14cm co 60cm - na jedno pole pomigdzy belkami) 30cm ponizej wierzchu $ciany
attykowej i obrébki blacharskiej lub zgodnie z zaleceniami producenta

- wszystkie elementy wykoficzeniowe i montazowe systemowe (np. listwy i wkrety firmyMOCO)

- deski zabezpieczone przeciw owadom i grzybom odpowiednim preparatem (np. MYCETOX B bezbarwny)

- deski zabezpieczone do klasy NRO

- montaz nalezy wykona¢ bezwzglednie w sposéb zgodny z zaleceniami producenta deski

5.7 Elewacja z blachy cynkowo tytanowej na rabek

Mocowanie

Klipsy state i ruchome ze stali nierdzewnej o grubosci 0,4 mm, typ 1.

Montaz

Formowanie zgodnie z ksztattem profilu 1. Mozliwo$¢ uktadania pokrycia z pojedynczym lub podwojnym zagieciem. Max. dtugo$¢ montowanych
arkuszy - 4 m. Profilowanie i zaciskanie rgbkow - mechaniczne lub reczne. Wymiary rabka: wysoko$¢ 25 mm, grubo$¢ 5 mm przy podwéjnym
zagieciu, 10 mm przy pojedynczym zagieciu. W przypadku montazu na powierzchniach o nachyleniu powyzej 90° (podcienie, sufity) szeroko$é
panela nie powinna przekracza¢ 400mm, dtugo$¢ 2 m, dodatkowo nalezy zwiekszyc¢ liczbe klipséw mocujacych.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
OgolIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne".

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz
dokona¢ oceny podfoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami.

6.2.2  Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu,
w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1 Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci
powierzchni,

6.3.2  Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych. przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoSci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacii - dylatacji, stykdw i potaczen.

6.3.3  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)
wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

6.3.4  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej. grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej. wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

6.3.5  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6  Kontroli wykonania warstwy wykofnczeniowe;:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci,

- koloru, faktury - pod wzgledem jednolitoci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych rob6t ociepleniowych, w
szczegblnosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

- przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badar dokonanych

przed przystapieniem do robét potwierdzaja, Zze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty

spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian
poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treScig "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku rzé?:?:ahyfnéﬁ S
Kategoria tynku od ptaszczyzny i p* jacy dk te
tynku odchylenie krawedzi od , , praszczyzn od Kg'a
linii prostej pionowego poziomego przeW|d2|anegg w
dokumentacji
1l nie wieksze niz3mmiw | nie wigkszeniz2mmna 1 mi nie wieksze niz3mmna 1 mi nie wieksze niz 3 mm
liczbie nie wiekszejniz3 | ogdtem nie wiecej niz 4 mm w ogotem nie wigcej niz6 mmna |nal1m
na catej dtugosci faty pomieszczeniach do 3,5 m catej powierzchni miedzy
kontrolnej 2 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz6 mm | przegrodami pionowymi (Sciany,
w pomieszczeniach powyzej3,5 m | belki itp.)
wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokoSci
kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

1. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.

- m2wykonanej kompletnej warstwy dociepleniowej $ciany z wyprawa,

- mnaroznikéw,

- muszczelnienia stolarki.

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robo6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine”.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze;
specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnoéci z dokumentacjq projektowq i szczegétowg specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli€ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badari) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2 Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi

w pkt. 6.4. ninigjszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej robét

ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny byC odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno

z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W sktad ceny nalezy wliczyé zakup i transport materiatéw oraz niezbedne
prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegolnych asortymentow robot obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze
Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robét.

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnoci,
szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementdw dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na
naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojace; itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych,
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

wykonanie warstwy wykofnczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki. oktadziny. ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen.

uporzadkowanie terenu wykonywania prac.

usunigcie pozostatosci. resztek i odpaddw materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu. demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej ocieplenia.
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10.

1.
2

S

Przepisy zwigzane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6Zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézno zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania
§cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
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ZUA T 15N.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 .

ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

ZUAT 15N.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £aczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
§cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogéine czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Paristw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

Dokumentacja VM ZINC
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$Z.01 PODBUDOWY
1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest przygotowanie podtoza - podbudowy, pod nawierzchnie w zwigzku z realizacjg inwestycji przebudowa i

rozbudowa istniejacego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i
przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania terenu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- Podsypka cementowo-piaskowa

- Podbudowa z kruszywa tamanego

- Podsypka piaskowa

2. Materiaty
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaC od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

Frokcp ]
o _praskown i _ Ewroea g
N1/
5 / J / 10
80 va ,/ A
2oLl /] i n
3 / / IPEE R T
- ! v N
Ll -
g s _3/ ;”/ 0 &
a4f s 2 Pl 1] :
: I 3
g 5 Pa w8
0 — 7 — 80
i — - o
|
0 100
8075 0125 035 3 ! 2 ¢ 638 1850 35 8
Aok oezkn site, mm
2.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
2.2.1 Materiat na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
- 2wir i mieszanke wg PN-B-11111
- piasek wg PN-B-11113
222  Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113
- miat wg PN-B-11112
- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.2.3  Materialy do ulepszania wlasciwo$ci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701
- wapno wg PN-B-30020
- popioty lotne wg PN-S-96035
- zuzel granulowany wg PN-B-23006
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Robert

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu
przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102.

Tablica 1.
Wymagania
Erniszywa Emszywa Susel
Lp. Wyszczegdlnienie nangalne lzmane e EBadania
wlaseiwosci Podbudowa wedlng
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nieza meza | nieza nicza micza

1 | Zawartosé ziam meepszveh od? od 2 od 2 od 2 od 2 od2 PN-B-06T14
wz 0075 mm % (m'm) doll | dol2 [dolll | dol2 | dold | dol2 -15 2]

2 | Zawartosé nadziama, _ . FN-B-06714
PP 5 10 5 10 5 10 513

Yo (Im'm), nie wisce) miz -15[3]

1 | Zawartosé ziam meforenmych < . . FN-B-05714
%o{m/m), nie wiece] mz 3 4 2 40 - - -16[4]

4 | Zawartosd zanleczyszozen B
orzaniczmych, %a(m/m), mia 1 1 1 1 1 1| FN-BAaE
wiece] niz 1

5 | Wakaznik piaskeowy 1ecio-
brctom s e | 6430 | 0d30 | od30 | od30 | _ | Bresasen
Ilub Twz PN.B-04481, % | 9070 | doT0 | doT0 | do70 -01[26]

] Seieralnose w bebnie Los
Angelas
a) scleralmosé calkowdta pe
pelng) liczbie obrotow, nie
wiecsj niz is 45 35 30 40 50
b} scierzlness czedeiows po FN-B-06714
1/5 pelney hezhy obrotow, nie 42[12]
wieca] niz 30 40 30 35 10 15

7 | Wasizkliwozé, Ye(m'm), nie - FN-B-06714
wigcej niz 2.5 4 3 3 6 8 -18[8]

E | Mrozoedpomesc, ubytak FN-B-06714
masy po 25 cyklach zammwaza- 5 10 5 10 5 10 -19 07
ma, Yolm'm), nie wiecs] mz

k] FN-B-06714
Fozpad krzemianowy i ela- EYTI)
zEWy h_c_r;l.t'e: %o {ou'm), mie - - - - 1 3 p_\;:ﬂ_',:,-ﬁj 14
WigCE] IIZ -39011]

10 | Zawartose zwiazkow siark: w B ~
przeliczenin na S04, %m'm), | 1 1 1 1 2 4 | FMEDSTI4
Iie wiere) mE -28[9]

11 | Wakaznk nosnosel w,,,, mie-
szanki kreszywa, Yo, nie
nmiejszy Wi
a) przy zageszezenm I = 1,00 30 &0 30 60 B0 A0 PR-506102
b) przv zageszezeniu Iz = 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoine.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych robot z
wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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6.

1.

8.

Profilowanie podfoza. Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentaciji Projektowe;j
(spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe). Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego
gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentaciji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosnosci podtoza Gi. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia, wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit
Is = 1. Wskaznik zageszczenia okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 22%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza. Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozg nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukiadania podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek
zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.

TABELA1
Lp Wryszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
1. Szerokosd 10 razy na 1 km
2. Roéwnose podhuzna co20m
3. Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
3. Rzedne wysokosciowe co 100 m
6. Zageszczeme, wilgotnosc gruntu w 2 punktach na dziennej1 dzialce robocze) lecz me
rzadziej miz raz na 600 m”

Szerokos$¢ profilowanego podioza. Szerokos$¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Réwnos¢. Nierdwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowq tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe. Rdznice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cmi-2cm.

Zageszczenie. Wskaznik zageszczenia okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

Wilgotno$¢ Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinnaby¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem. Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania podbudowy
- m2wykonania podsypki

Przejecie robét
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegéinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jako$ci wykonania robét.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-041111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SZ.02 NAWIERZCHNIE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni przy wykonywaniu robét: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:

- nawierzchnia z kostki brukowej — ciggi piesze oraz place wytozone kostkg brukowg o wym. 10cm x 20cm gr. 6 cmw kolorze
szarym i grafitowej np. wg firmy Holland.

- nawierzchnia z granitowej kostki brukowej — cze$¢ ciggdw pieszych i placow wylozy¢é granitowg kostka brukowg
o wymiarach 10 cmx10 cm gr.8 cm o barwie szarej /jasny granit/ np. wg firmy SEMMELROCK, La Linia.

- nawierzchnia z ptyt azurowych - w czeSci projektowanego parkingu wykonaC nawierzchnie z azurowych piyt
o wymiarach 40 cm x 60 cm gr. 8 cm o barwie szarej. Np. wg firmy POLBRUK, typ MEBA.

- nawierzchnia zwirowa - ciggi piesze wykonane ze zwiru o frakcji o 8 w kolorze jasno i ciemno szarym.

- Obrzeza

- krawezniki

2. Materiaty
2.1 Kostka brukowa betonowa
2.2 Kostka brukowa granitowa
2.3 Ptyty azurowe
2.4 Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1:2002.
25 Obrzeza
2.6 Krawezniki

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Mate powierzchnie wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
kostek na miejsce ich utoZenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Kostke i ptyty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem w czasie
transportu.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.

5.1 Nawierzchnia z kostki

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w
dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Obramowanie nawierzchni z kostek stanowg obrzeza betonowe.

5.2 Uktadanie nawierzchni z kostek
Kostka regularna powinna by¢ uktadana w rzedy poprzeczne, prostopadte do dtuzszego boku powierzchni utwardzonej,
Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek fgcznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.
Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej. Kostke rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do
dtuzszego boku powierzchni utwardzone;.
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Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w
takich miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza. Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich
szeroko$ci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni. Przy
uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest
+5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.
Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin. Kostke na podsypce zwirowej
lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce
i wypetnienie dolnych cze$ci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

UtoZzong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza
sig kruszywo w spoiny. Po wypemieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy
przystapi¢ do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢
woda. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podiuznego jezdni.
Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw
w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze
mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na
celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po
zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakoniczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-zwirowe;.
Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowaC przy nawierzchniach z kostki uktadanej na podsypce Zzwirowej lub piaskowej. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetoSciowym,
gteboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie
wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan: w czasie zamulania piasek
powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

Pielegnacja nawierzchni

Sposab pielegnaciji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sq wypetione zaprawg cementowo-piaskowg polega na polaniu nawierzchni wodg w
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie
nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek
podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

5.4 Kraweznik
Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod krawezniki i oporniki nalezy zaméwi¢ beton w wytworni.
Zaméwiony beton do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST oraz wymaganiom okre$lonym w PN-EN
206-1:2003. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem dokumentacii projektowe;.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik i obrzeza
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo -piaskowa grubosci:
- 5cm pod kraweznik kamienny,

Wbudowanie kraweznikdw
Roboty zwigzane z wbudowaniem wymienionych elementéw winny by¢ wykonywane w okresie, gdy temperatura jest nie nizsza niz 5°C.
Wbudowanie kraweznikow i obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”. Przy wbudowywaniu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa,
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni.
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Swiatto kraweznika w przekroju poprzecznym od strony jezdni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i wynosié 5 cm. Wysoko$é
w $wietle kraweznika od strony chodnika powinna by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i wynosi¢ 0 cm.

Tylnia $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ zasypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Ustawienie kraweznikow i opornikéw powinno byé zgodne z PN-64/8845-02.

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowej, ktore wynosi: | cm ustawionego kraweznika. Dopuszczalne
odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi: + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej
taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 c¢cm, Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na peing gtebokos¢.

Wypetnienie spoin
Spoiny nie powinny przekraczaC szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo- piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2

6. Kontrola jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

6.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szeroko$cido3m-+1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m - + 2 cm,
- szeroko$ci koryta: £ 5 cm.
6.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz D.01 niniejszej ST.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowq oraz
wymaganiami ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.5 Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin
- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuije sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczeg6ine kostki.

Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.6 Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazde 1.000m?2 przez wykruszenie
zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokoSci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej réwniez przez
sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8
cm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancija + 0,5%.

- Niweleta nawierzchni. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

- Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

- Grubos¢ podsypki Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

- Czestotliwos¢ pomiaréw powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t.
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1. Obmiar robét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llo$¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;
- m2wykonania nawierzchni
- mb utozenia obrzeza

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Platnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow robdt obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowania.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingoéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-05 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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S2.03 ZIELEN

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zieleni przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacja: przebudowa i rozbudowa istniejacego kina
Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:
- wykonanie trawnikow

- nasadzenia
2. Materiaty
2.1 Nasiona traw.

Mieszanka ziarniakéw traw powszechnie dostepna w obrocie handlowym z preferencjg nastonecznienia i zacienienia. Mieszanka na trawnik
bedacy miejscem wypoczynku badz terenem sportowo — rekreacyjnym;

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Prace prowadzone bedg recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

5. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
51 Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub kraweznikéw o
ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byC rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- naterenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- naskarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

Pielegnacja trawnikow. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 8 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozoéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjac¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2 Zabezpieczenie zielni istniejacej
Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujace z budowg powinny by¢ szczegdinie chronione w czesciach nadziemnych (korony, pnie)
jak i podziemnej (systemy korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, ktéra w fachowy sposob
zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni, przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona systeméw korzeniowych,
budowa $cianek biologicznych, niezbedne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktére znajduja sie blizej niz 3,0 m od
prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie ze szczegoing ostroznoscia. Szczegolnie jezeli prace przebiegajg w sezonie
wegetacji.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Kontrola w czasie wykonywania zieleni polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okre$lenia iloSci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- prawidtowego utozenia nasadzen i korzeni w dotach,
- dokfadnosci obsypania ziemig

1. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania trawnikéw
- sztnasadzen

8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletni
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SZ.04 MALA ARCHITEKTURA

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest montaZz matej architektury w zwigzku z realizacjg inwestycji przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:
- Kosze uliczne
- Kraty pod drzewa
- Siedziska widowni sceny letniej
- Scena letnia wraz z pochylnig,

2. Materiaty

2.1 Scena letnia z pochylnig

Konstrukcja sceny i pochylni wykonana z plyty zelbetowej grubosci 15 cm (zbrojenie géra, siatka konstrukcyjng o 6 co 15 cm). Goérna
ptaszczyzna plyty zabezpieczona folig przeciwwodng np. typu AQAFIN 2K. Warstwe wierzchnig stanowig deski tarasowe gr. 4,5 cm
impregnowane na legarach drewnianych.

2.2 Kosze uliczne
Stalowy kosz ocynkowany ogniowo z wewnetrznym wkiadem ocynkowanym w kolorze szarym RAL 9006 o pojemnosci 40 |. Mocowany do
podtoza za pomoca stupkéw wybetonowanych w fundament Np. wg firmy IZIEGLER , typ KOSZ NORWESKI.

2.3 Kraty pod drzewa
Kraty zeliwne malowane tradycyjnie w kolorze grafitowym o $rednicy 150 ¢cm- $rednica otworu 70 cm, montowane na podsypce z kruszywa na
stelazu, 4 elementowe. Np. wg firmy KOMSERWIS , typ HEBAN 014109.

24 Siedziska widowni sceny letnigj
Siedziska wykonane z desek impregnowanych o wymiarach 6x5 cm na betonowych stupkach, wykona¢ zgodnie z rys. WZ-01A.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.
Montaz elementéw matej architektury prowadzony bedzie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Transport gotowych elementéw nalezy przewidzie¢ za pomocg odpowiednich Srodkéw transportu, zabezpieczajacego przed uszkodzeniami i
przemieszczaniem si¢ fadunku. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
Montazu elementéw prefabrykowanych nalezy dokonaé w miejscach oznaczonych na dokumentacii.

6. Kontrola jako$ci robét

OgoIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogéine.

Kontrola sprowadza¢ sie bedzie do weryfikacji zamontowanego elementu — jego zgodnoSci z zatoZzeniami projektowymi. Po pozytywne;
weryfikacji nalezy skontrolowa¢ pewnos¢ i prawidtowo$¢ zamocowania. W trakcie montazu nie mozna doprowadzi¢ do uszkodzenia elementu.

1. Obmiar robét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem
robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;
- szt zakupionego i zamocowanego elementu

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
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W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatdw oraz niezbedne prace geodezyjne. Platno$é¢ za jednostke poszczegdlnych

asortymentéw rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
Normy i instrukcje producentdw elementéw matej architektury.



