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Umowanr ...... /1/2017

W dniu ceeeieeiiiiieeens 2017r. w Kofobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kolobrzeg
(NIP: 671-6-98-541; REGON 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekscie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

a
(NIP: e : REGON: ..., ) z  siedzibg w
. wpisang/ym do Rejestru
Przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sgd Rejonowy W .......ccccccvveeeeeernnnnes ) e Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS ................. lub CEIDG,
zwanym w tekscie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L o

PP UPRRT PSPPSR

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie publiczne —
zwane dalej Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest: wykonanie zadania ,,Inteligentne
systemy transportowe, $Sciezki rowerowe, miejska wypozyczalnia roweréw oraz
parkingi strategiczne Park & Ride — dokumentacje projektowe” zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia (czesc¢ Il SIWZ) oraz ofertg Wykonawcy.

1) Czes¢ 1 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
zadania ,Budowa $ciezki rowerowej w ulicy topuskiego w Kofobrzegu” (CPV:
71322000-1, 71248000-8);

2) Czes¢ 2 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
zadania ,Budowa ciggu pieszo — rowerowego w ulicy Starynowskiej jako potgczenie
dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkét i pracy, odcinek od ul.
Kossaka do ul. Michatowskiego/Akacjowa” (CPV: 71322000-1, 71248000-8);

3) Czesé 3 - opracowanie koncepcji i projektu budowlanego dla zadania ,System
parkingdw rowerowych przy szkotach i obiektach uzytecznosci publicznej” (CPV:
71322000-1);

4) Czes¢ 4 — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla
zadania ,Budowa ktadki dla roweréw na rzece Stramniczce przy ul. Kamiennej”
(CPV: 71322000-1, 71248000-8)
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspotczesnej  wiedzy technicznej, z  zachowaniem nalezytej starannosci
i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa z uwzglednieniem
zapisOw § 2 niniejszej umowy.
4. Szczegodtowy zakres robdt przedstawiajg, stanowigce integralng czes¢ umowy:
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a) oferta Wykonawcy,
b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

§ 2

Wykonawca zapewnia, ze wykonana przez niego dokumentacja projektowa bedzie
spetniata warunki przewidziane przez obowigzujgce, na dzien przekazania dokumentac;ji
projektowej Zamawiajgcemu, przepisy prawa, w tym w szczegodlnosci dokumentacja
projektowa bedzie opracowana zgodnie z:

a) ustawg Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zmianami)
z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy,

b) ustawg O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z 10.04.2003 (Dz.U. z 2015, poz.2031 z pozn. zmianami),

c) ustawg Prawo zamdéwien publicznych z 29.01.2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z
pdzn. zmianami),

d) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbiory rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2013r., poz. 1129),

e) rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Narodowej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
Dz.U. nr 130 poz. 1389)

Zaprojektowane rozwigzanie Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa moze zosta¢c wykonana dopiero po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego koncepciji.

Projekt wraz z kosztorysami zostanie opracowany w uktadzie poszczegoélnych branz
i rodzajéw robot.

Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwoleh i zgtoszeh.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim: w wersji papierowej
oraz w formie elektronicznej.

Wykonawca ponosi wylgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej strony ustalg, ktéra z nich zobowigzana bedzie je
uzyskac i ktora poniesie koszt ich uzyskania.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w tym
w szczegolnosci technologie robot, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzah materiatowych, wybranej technologii oraz urzadzen.

Dokumentacja projektowa winna opisywac przedmiot zamdwienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepiséw oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
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powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

12. Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robdt,
materiatow i urzgdzen badz opisywacé przedmiotu zamowienia w sposob utrudniajgcy
uczciwg konkurencje. Dopuszcza sie mozliwos¢ wskazania w dokumentacji projektowej
na znak towarowy, patent lub pochodzenie jedynie w przypadku gdy Wykonawca nie
moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen. W
takiej sytuacji przy wskazaniu powinien by¢ dopisek: ,lub rdwnowazny” wraz z podaniem
parametrow réwnowaznosci.

13. Przedmiar robét winien zawiera¢ opis robo6t budowlanych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz podstawy do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadow
rzeczowych.

14. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa w tym jej poszczegdine elementy
wskazane w § 1 ust. 1 bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych oséb/podmiotéw, w tym rowniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac¢ odpowiedzialnosé Zamawiajgcego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne
czesci wskazane w § 1 ust. 1 nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich i ze
prawa autorskie Wykonawcy do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg
umowa.

15. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wykonana na aktualnej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, spetniajgcej wymagania
wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U z 1995r., Nr 25,
poz. 133). Aktualng mape do celéw projektowych zadania zapewni Wykonawca.

16. Wykonawca uzyska niezbedne warunki techniczne podtgczenia mediéw i dokona

wszelkich niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do realizacji
Zamdwienia uzgodnien.

TERMIN REALIZACJI
§3

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania
umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i dostarczenia:

— dla czesci 1, 2 i 4 kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskami o
ktérych mowa w opisie przedmiotu zamowienia, stanowigcej przedmiot umowy w
terminie do ........cccoovviiiiiiiennnnn.

— dla czesci 3 koncepcji wraz z wizualizacjg i projektu budowlanego z wnioskami o
ktérych mowa w opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcego przedmiot umowy
w terminie do ........cccccecvnininnninnn.

3. Wykonawca bedzie sprawowaé nadzor autorski (dot. czesci 1, 2, 4) nad realizacjg
zadania inwestycyjnego okreslonego w dokumentacji, realizowanej na mocy niniejszej
umowy, od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do dnia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego wykonania catosci zadania inwestycyjnego, zgodnie
z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wytonionym wykonawca.
Przewidywany termin wykonywania robét budowlanych to rok 2018.
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4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 2 uznaje sie,
potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokdt odbioru
dokumentacji.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§4

1. Wykonawca w trakcie prac projektowych na biezgco bedzie konsultowat z
Zamawiajgcym przyjete w projekcie rozwigzania.

2. Przedstawione zgodnie z ust. 1 zatozenia i czesciowe rozwigzania projektowe
Zamawiajgcy zatwierdza lub zgtasza zastrzezenia i zmiany w terminie 10 dni roboczych
od ich przedtozenia przez Wykonawce.

3. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu
ustalonego w § 3 umowy Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego
o tym fakcie i przedtozy¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu umowy,
b) zatwierdzenie projektow budowlano-wykonawczych,
c) dokonanie weryfikacji przekazanej Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej pod

katem zgodnosSci jej wykonania z niniejszg umowg w terminie do 14 dni od dnia
potwierdzenia dostarczenia dokumentacji projektowej pod wzgledem ilosciowym,

d) biezgce odpowiadanie na zapytania przedstawiane przez Wykonawce (udziat
w konsultacjach) — w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od zgtoszenia
propozycji przez Wykonawce;
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) dokonanie wizji lokalnej stanu istniejgcego miejsc objetych zakresem przedmiotu
zamoéwienia przed rozpoczeciem projektowania,

b) biezgce konsultowanie z Zamawiajgcym, w celu akceptacji proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan technicznych i uzytych materiatdw. Akceptacje
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i uzytych materiatow
wymagajg pod warunkiem niewaznosci formy pisemnej,

c) uzyskanie zatwierdzenia zatozen i czesciowych rozwigzan projektowych, przez
Zamawiajgcego,

d) wprowadzanie zmian zgtoszonych przez Zamawiajgcego w koncepcji rozwigzan
projektowych w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajacego,

e) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

f) prowadzenie nadzoru autorskiego.

REALIZACJA
§6

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg
zwotywacC zebrania, spotkania, narady koordynacyjne celem dokonania uzgodnien
i akceptacji niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie uzgodnienia
i akceptacje dla swojej waznosci wymagajg formy pisemnej

2. Zwotanie zebrania odbywa sie na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy: termin
ewentualnego spotkania, cel i zakres, liste o0sob Ilub instytucji, ktére powinny
uczestniczy¢ w spotkaniu oraz jego uzasadnienie.
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3. Wszelkich formalnosci zwigzanych z powiadomieniem wszystkich uczestnikow zebrania
dokonuje strona wnoszgca.

NADZOR AUTORSKI
§7

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania na rzecz
Zamawiajgcego, zadan zwigzanych z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego w toku
realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot opracowania projektowego objetego niniejszg
umowag, w nastepujgcym zakresie:

a) potwierdzanie pobytéw na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

b) czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan

technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi oraz
normami,

C) uzupetiania szczegotow projektowych oraz wyjasniania wykonawcy/wykonawcom
robét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych,

d) biezgcego sporzadzania rysunkéw oraz opiséw dotyczgcych zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub rozwigzujacych
problemy wynikajgce z dokumentaciji,

€) uzgadniania i oceniania zasadnosci wprowadzania zamiennych rozwigzan
projektowych, materiatow lub urzgdzen w stosunku do przewidzianych w projekcie,
a zgtaszanych przez Zamawiajgcego lub wykonawce robét w toku prowadzonych
prac,

f) na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udziatu w komisjach i naradach technicznych,
uczestnictwo w odbiorze i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiggniecia zdolnosci uzytkowych obiektu,

g) wizyt na terenie budowy na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego,
h) udziatu, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiajgcego, w przekazaniu

wykonawcy placu budowy oraz czynnosciach odbioréw czesciowych i odbiorze
koncowym robot budowlanych,

i) uzgodnienia z Zamawiajgcym wszelkich zmian wptywajgcych na wartos¢ i zakres
nadzorowanych robat,

j) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub
robot zamiennych nieprzewidzianych umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robot budowlanych

2.  Wykonywanie Umowy w zakresie nadzoru autorskiego, Wykonawca rozpocznie z chwilg
otrzymania od Zamawiajgcego informacji o podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy na
realizacje robot z wykonawca.

3. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o zawarciu umowy, o ktorej mowa w ust. 2
w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy.

4. O koniecznos$ci udziatlu w komisji, naradzie technicznej, wizyty na budowie i wszelkich
innych sytuacjach wymagajgcych obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze wczesniej.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§8

1. taczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy w czesci
okreslonej w § 1 ust.1 w tym w szczegdlnosci z tytulu wykonania dokumentaciji

Czesé Il SIWZ — ,Inteligentne systemy transportowe, Sciezki rowerowe, miejska wypozyczalnia roweréw oraz
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projektowej oraz z przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich do dokumentacji
projektowej w zakresie okreslonym niniejszg umowa, ustala sie w wysokosci:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania ,Budowa $ciezki rowerowej w ulicy topuskiego w Kotobrzegu” za

wynagrodzeniem ryczattowym W CeNie: ...........coovveieieinininnennnn. zt (brutto) (sfownie
2 ) w tym podatek VAT wedtug
obowigzujgcej stawki,

w tym:

e opracowanie dokumentacji projektowej .............cccoiiiiiiiiinnn. zt brutto (z VAT)

e  petnienie nadzoru autorskiego .............ccoiiiiiiiiiiii, zt brutto (z VAT)

2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania ,Budowa ciggu pieszo — rowerowego w ulicy Starynowskiej jako
potaczenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkét i pracy,
odcinek od ul. Kossaka do ul. Michatowskiego/Akacjowa” za wynagrodzeniem
ryczattowym w Cenie: ..........covviieininiiinanenn. zt (brutto) (sfownie zt: ...................
........................................................ ) w tym podatek VAT wedtug obowigzujace;j

stawki,

w tym:

e opracowanie dokumentacji projeKtowe] ..........c.coeveiiiuiniiiinnennn. zt brutto (z VAT)

e petnienie NAdzoru autorsKi€go. .. ......c.vueiriieiiiiiiiieiiieeeeeeeaa, zt brutto (z VAT)
3) wykonanie koncepcji i projektu budowlanego dla zadania ,,System parkingéw

rowerowych przy szkotach i obiektach uzytecznosci publicznej” za

wynagrodzeniem ryczattowym w Cenie: ...........cccoeviiiiiiinennnns zt (brutto) (stownie zt:

........................................................ ) w tym podatek VAT wedtug obowigzujace;j

stawki,

w tym:

e opracowanie koncepcji wraz z wizualizacjg .........................e. zt brutto (z VAT)

e opracowanie projektu budowlanego .................co zt brutto (z VAT)

4) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania ,,Budowa ktadki dla roweréw na rzece Stramniczce przy ul. Kamiennej” za
wynagrodzeniem ryczattowym w Cenie: ............cooveiiieiiennnnn. zt (brutto) (sfownie zt:
........................................................ ) w tym podatek VAT wedtug obowigzujgcej

stawki,
w tym:
e opracowanie dokumentacji projektowej ..........cccceviieiiiinininnn.n. zt brutto (z VAT)
e petnienie nadzoru autorski€go ............coeveiiiiiiiiiiiiia zt brutto (z VAT)

2. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg byc¢
konieczne do wykonania dokumentacji, gdyz wykluczona jest mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do wykonania zadania.

KARY UMOWNE
§9
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za nieterminowe wykonanie ustugi w wysokosci ..... % (min. 0,1%) wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od zakresu zadania)
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczgc od dnia okreslonego w § 3
ust. 2 umowy,

b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
rekojmi lub w okresie gwarancji za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od zakresu zadania) za kazdy
dzien przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od
zakresu zadania) umowy,

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru kohcowego
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonegow § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4
(zalezne od zakresu zadania) umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu, liczgc
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé rozpoczety,

b) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4
(zalezne od zakresu zadania)

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zgdac od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 60% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od zakresu zadania).

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 10

1. Strony uzgadniajg, iz dokumentacja projektowa przekazywana Zamawiajgcemu bedzie
kompletna.

2. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej zalgczy pisemne
oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana Zamawiajgcemu w stanie zupetnym.

3. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajgcego
— Urzad Miasta Kotobrzeg Wydziat Inwestycji 78-100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 12,
pokoj 18.

4. Przy przekazaniu pracy Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia
jakosci wykonanej dokumentacji projektowe.

5. Po przekazaniu dokumentacji projektowej, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdzi dostarczenie dokumentacji projektowej podpisujgc protokot przekazania.
Podpisanie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji projektowej jedynie pod
wzgledem ilosciowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

6. W terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji
projektowej pod wzgledem ilosciowym, Zamawiajgcy Ilub upowazniony przez
Zamawiajgcego podmiot dokona weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu dokumentaciji
projektowej pod katem zgodnosci jej wykonania z niniejszg umowg. Brak zgtoszenia
uwag w w/w terminie jest rownoznaczne z odbiorem dokumentacji bez zastrzezen
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7. Jezeli przekazana dokumentacja projektowa bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna
z zatozeniami okreslonymi w niniejszej umowie, Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
ust. 6, na piSmie wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia do przekazanej dokumentac;ji
projektowej i wezwie Wykonawce aby w terminie 14 dni roboczych usunat zgtoszone
przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w dokumentacji projektowej lub szczegdtowo
uzasadnit ewentualng odmowe usuniecia takich zgtoszonych nieprawidtowosci.

8. W przypadku braku zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
w terminie okreslonym w ust. 6 przekaze Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokot odbioru.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego, w trybie wskazanym w ust. 7,
zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej procedura przekazania i odbioru zostanie
przeprowadzona ponownie stosownie do postanowien ust. 6.

10. Odbiér Dokumentacii projektowej uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru.

11. Zamawiajgcy upowaznia do odbioru dokumentacji Naczelnika Wydziatu Inwestycji
Urzedu Miasta Kotobrzeg — Janusza Struckiego.

12. Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy jest: Justyna Greczynska — Gtéwny Specjalista w Wydziale Inwestyciji,
tel. 94 35 51 604, e-mail: j.greczynska@um.kolobrzeq.pl

GWARANCJA
§11

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie.

2. Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace projektowe na
okres do dnia wygasniecia rekojmi za wady robot budowlanych zwigzanych z realizacjg
inwestycji okreslonej w § 1 umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie 21 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faxem
lub mailem oraz nastepnie przestane w formie pisemnej na adres Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu,
faxem lub drogg mailowg w czasie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od momentu jego
przekazania.

4. Wykonawca, w okresie gwaranciji, jest zobowigzany do bezzwtocznego przedstawienia
na zadanie Zamawiajgcego wszelkich dokumentow, informacji i wyjasnien zwigzanych
zrealizacjg przedmiotu umowy, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w tym udzielania odpowiedzi za pytania
wykonawcow dot. dokumentacji projektowej w trakcie postepowania przetargowego o
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane realizowanego przez
Zamawiajgcego na podstawie dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni, liczgc od dnia
przekazania Wykonawcy tresci zapytah pod rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa
w § 9 ust. 2 pkt 1b) umowy.

5. Wykonawca, w okresie gwarancji, po otrzymaniu wezwania od Zamawiajgcego jest
zobowigzany, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, do niezwlocznego (nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia przestania wezwania) przyjazdu na miejsce
wykonywanych robét, realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowag
i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie poprawek
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wyniktych w zwigzku z niezgodnoscig projektu ze stanem faktycznym lub z zawinionymi
btedami, pod rygorem naliczenia kary o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 1b) umowy.

6. Wykonawca, w okresie gwarancji, jest zobowigzany do zaktualizowania na zgdanie
Zamawiajgcego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, kosztorysu inwestorskiego, w
terminie 14 dni, od dnia przekazania przez Zamawiajgcego informacji z takim zgdaniem,
pod rygorem naliczenia kary, o ktérej mowa w 9 ust. 2 pkt 1b) umowy.

7. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

WARUNKI PLATNOSCI
§12

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie:
a) w przypadku zadan objetych czescig 1, 2, lub 4:
e za opracowanie dokumentacji technicznej - jednorazowo, po wykonaniu,
przekazaniu i odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej.

e za sprawowanie nadzoru autorskiego - jedna faktura koncowa wystawiona po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru robét budowlanych

b) w przypadku zadan objetych czescig 3

e po wykonaniu, przekazaniu oraz pisemnym zatwierdzeniu koncepcji (nie wiecej
niz 25% wartosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 3

e za opracowanie dokumentacji technicznej - po wykonaniu, przekazaniu
i odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej

2. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie dokumentacji
projektowej stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru kompletu
dokumentacji w wymaganej liczbie egzemplarzy wraz z oswiadczeniem o jej
kompletnosc, z zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 6 umowy.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od pisemnego
zatwierdzenia koncepcji lub daty podpisania protokotu odbioru (na papierze
kserograficznym formatu A4 z przywotaniem numeru umowy).

§13

1. Termin ptatno$ci faktury: 30 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru dokumentacji, za ktére wystawiona jest faktura, podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub protokotem odbioru koncowego robot budowlanych
(dot. nadzoru autorskiego).

2. Za termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Strony zgodnie uznajg dzieh obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty wynagrodzenia

3. W razie opoOznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

PRAWA AUTORSKIE
§14

1. Cato$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami
i kazda jej czes¢ stanowi wikasno$¢ Zamawiajgcego. Z chwilg otrzymania wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od zakresu zadania), a w razie
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rozwigzania umowy — z chwilg jej rozwigzania niezaleznie od podstaw i przyczyn
rozwigzania Wykonawca bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na
Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa
majgtkowe w zakresie dokumentacji, za ktérg nastepuje zaptata wynagrodzenia, objete
nastepujgcymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, zwigzane z przekazang
dokumentacjg i zezwala mu na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej
zgody wszelkich zmian, pod warunkiem, ze zmiany te dokonywane bedg na zlecenie
Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i
kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie
wolnym od obcigzen i praw osob trzecich i obejmuje takze wszystkie pdzniejsze zmiany
w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3, lub 4 (zalezne od zakresu zadania)
umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

ZMIANA UMOWY
§ 15
Przewiduje sie zmiange umowy:
1. w zakresie przedituzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) w przypadku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien lub opinii
niezbednych do zakonczenia prac projektowych, pomimo zlozenia kompletnych
whnioskéw do wiasciwych organdw terminach przewidzianych w odpowiednich
przepisach na ich wydanie

b) w przypadku istotnej zmiany przepiséw regulujagcych wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy

2. w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje
sie zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§ 16

1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach
opisanych w §15, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Whniosek o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ust. 1 wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej.

5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§17
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Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany.

§ 18

1. Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 3 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni.

2. Oprécz wypadkéw wymienionych w tredci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okredlonej w niniejszej
umowie.

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania
protokotu odbioru,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetnic swoich zobowigzanh
umownych wobec Wykonawcy,

3. Strony mogag odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Niezaleznie od innych postanowien umownych w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za
prace juz wykonana.

§ 19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie ustugi w
sprawie zamoéwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w § 19 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.
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2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
2. Oferta Wykonawcy wg. zaf. nr 1 SIWZ

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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