SST. Nrl D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce
prowadzacego Roboty oraz stosowane w powigzaniu z pozostatymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane w ramach
Zagospodarowania terenu podworka przy ul. Wojska Polskiego w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych , Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,\Wytycznych zlecania robot ,ustug i
dostaw w drodze przetargu” , uwzgledniajg normy pahnstwowe , instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robaot.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do stosowania w

budownictwie drogowym wydany przez IBDiM

Deklaracja Zgodnosci - wystawione przez producenta potwierdzenie jakosci sprzedawanego
materiatu budowlanego zgodnie z obowigzujgcg Polskg Norma lub aktualng Aprobatg Techniczng (lub
atestem)

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego
oraz do przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni, wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw, oraz
robot.

Linie rozgraniczajace - linie wyznaczajgce granice pomiedzy pasem drogowym a przylegtym
terenem.

Materiaty - wszelkie wyroby i surowce niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia

b) podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzehn od ruchu na podioze
podbudowy moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robd6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie
mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02
MPa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - realizacja nowego pofgczenia drogowego, modernizacja lub remont
pofgczenia istniejgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna.

1.4. Okreslenia i skroty

Okreslenia i skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KB - Katalog Budownictwa

ST - Specyfikacja Techniczna

PB - Projekt Budowlany

AT - Aprobata Techniczna

1.5. Projekt Budowlany (PB)

Po przyjeciu oferty Inzynier wyda Wykonawcy dwie kopie PB do uzytku podczas wykonywania Robot.
Rysunki z PB bedg stanowi¢ dodatek do rysunkéw przekazanych podczas przetargu i bedg zawieraty
wytyczenie oraz szczegoty dla kazdego obiektu drogowego.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego SST, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania Robét. W przypadku zaproponowania rozwigzan
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z Inwestorem. Sposéb rozliczenia
kosztéw wykonania dokumentacji roboczej zostanie uzgodniony z Inwestorem. Dokumentacja robocza
zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczacymi koncowego wykonania robot. Koszt budowy i utrzymania obiektéw doraznych
potrzebnych do realizacji robét powinien by¢ uwzgledniony w kosztorysie; jesli konieczno$¢ wykonania
takiego obiektu nie zostata uwzgledniona - koszt ponosi Inwestor; jesli wykonanie obiektu doraznego
wynika z alternatywnego rozwigzania Wykonawcy, to Inwestor pokrywa koszt do wysokosci
rozwigzania podstawowego, chyba ze ustalenia méwig inacze;j

1.6. Btedy i opuszczenia

Kazdy oczywisty btad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek Dokumentach
Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego
btedu lub opuszczenia.



1.8 Przekazanie Placu Budowy

Inzynier zatatwi przekazanie przez Zamawiajgcego Placu Budowy Wykonawcy, a przedtem
zorganizuje komisyjny przeglad Placu Budowy w obecnosci Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
oraz Wykonawcy. Komisja rozezna i zaprotokotuje warunki Placu Budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

1.9. Tablice Informacyjne

Przed rozpoczeciem Prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozdziatu 3 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia
1994 .Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzgledniony w pozycji kosztorysowe;j.

1.10. Bezpieczenstwo na Placu Budowy

Po przekazaniu terenu Placu Budowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich oséb zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz
za bezpieczehstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku Robét znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych. Jezeli wystapi koniecznosé objazdu, to takie objazdy mogg
zosta¢ wykonane po uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inzyniera na proponowang metode
wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajgcego bezpieczenstwo ruchu.

Jezeli inni wykonawcy bedg musieli przejezdza¢ przez teren Placu Budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo, az do
czasu wydania przez Inzyniera Swiadectwa Odbioru Placu Budowy lub jego czesci.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Zarzgdzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy
w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych Robét. W razie roszczenia Strony Trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inzyniera o postepach w sprawie oraz o szczegodtach
osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych.

W razie uszkodzenia urzgdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne Wiadze i bedzie z nimi wspétpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powstate w ten sposéb koszty.

1.14. Ochrona Srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $srodowiska przez caty
czas trwania Robét, a w tym miedzy innymi co nastepuje:

I. Sktady materiatow, magazyny, bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do pomieszczen mieszkalnych.

II. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla
Ssrodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

lll. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc na
Placu Budowy i z miejsc, zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi $cidle przestrzegad
przepiséw odnosnych wtadz.



IV. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe Srodki dla zapewnienia na czas realizacji Robét
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci Kontraktu.

V. W trakcie realizacji Robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska tak na
Placu Budowy jak i w otoczeniu tegoz. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé wszelkie rodzaje
odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i przetransportowaé je na
wysypisko sSmieci, zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

VI. W czasie realizacji Robét prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy, w godzinach pomiedzy 7% a 229,

1.15. Obciazenie na os$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z Robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca
zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron
Trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i kolejowego

Jezeli istniejgce drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegajg przez Plac Budowy lub do niego
przylegajg, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposoéb, aby w jak

najmniejszym stopniu kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

Nie wolno zamykac¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody Inzyniera i lokalnych Wtadz
Drogowych i/lub PKP.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty, zwigzane z obstugg tychze oraz z utrzymaniem ich typu oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, tgcznosc itd. ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca dostarczy Dokumentacje Powykonawczg zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym (
Rozdziat 1, artykut 3). Dokumentacja zawiera uaktualnione kopie Rysunkéw zgodnie z Klauzulg 6.2
Warunkéw Kontraktu. Szczegdéty podaje Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Przed wbudowaniem w konstrukcje kazdego materiatu okreslonego w ST, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac od producenta Deklaracje Zgodnosci z PN lub AT. Odstepstwa od tej zasady muszg byé
uzgodnione z Inwestorem. Ztagodzenie wymogu dotyczy¢é moze np. materiatdw produkowanych
zgodnie z normg 1SO 9001.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédfach
materiatbw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw i ich akceptacje przez
Inzyniera przed rozpoczeciem Robdt.

b) Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszelkie rodzaje materiatdbw z tego Zrédta zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszelkich materiatdéw, produktow i urzadzen, ktére zostang wykorzystane dla i
przy Obiekcie, i to jeszcze zanim w/w zostang wykorzystane i zastosowane.

c) Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgce;
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrédio zaopatrzenia w materiaty.



2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

a) Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich uzyciem do
budowy.

b) Wykonawca moze eksploatowac zrédto materiatéw miejscowych dopiero po uzyskaniu od Inzyniera
pisemnej akceptacji. Inzynier ma prawo zatwierdzac¢ plan eksploatacji ztoza.

c) Zrédta materiatéw miejscowych moga byé wskazane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
przedstawi ich lokalizacije na planie sytuacyjnym. Generalnie, materialy z tych Zzrddet beda
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenie ilosci i typéw sprzetu, ktéry
zaproponuje, gwarantujgcych wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w SST.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatow i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢
selekcje materiatu z danej czesci zrodta dostarczong do badania i akceptacji, oraz moze odrzucic
czesc¢ zrodia jako nie nadajgcy sie do eksploatacii.

Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo eksploatacji zrédta materiatéw, razem z
prawem uzycia terenu do lokalizacji wytworni, hatd kruszywa i drog dojazdowych.

Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozjg i
rekultywacje zrédet materiatéw oraz zwigzanych z nimi terenéw. Koszty te wigczone bedg w optaty za
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tych zrodet.

d) Zrédta materiatéw miejscowych wybrane przez Wykonawce muszg spetniaé sformutowane ponizej
wymagania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:

* materialy z wybranych przez niego zrédet spetniajg wymagania techniczne okreslone w SST;

* dostepna jest odpowiednia ilo$¢ materiatow;

*jlos¢ i typ sprzetu oraz technologia rob6t gwarantujg wyprodukowanie materiatdw odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacjg zrédta materiatdw, wigczajgc w to
przygotowanie zrédta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wigczone bedg w opfaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiatow z tego zrodta.
Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, kidére wykazg, ze
materiat 0 odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci. Inzynier moze
pobiera¢ prébki materiatéw do niezaleznych badah zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zrddta,
jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza,
ze materiaty nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacjach Technicznych, to
uzycie materiatdw z takiego Zrodta zostanie zabronione. W takim przypadku Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane 2z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego Z2Zrédta materiatow i z
zapewnieniem nowego zrodta materiatéw o wiasciwej jakosci.

e) Zasady eksploatacji zrédet materiatéw miejscowych:

- Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zaréwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekdw i innych
zbiornikéw wodnych. Moze to wymagac¢ podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych woéd przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innych srodkéw, ktére zredukujg zawartos¢ pytow w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wiekszego od wystepujgcego w tych wodach, do ktérych odprowadza sie wody ze Zrodta
kruszyw.

- Zrodta materiatéw i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych zrédet powinny byé tak
zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drég publicznych.

- Warunki Kontraktu wymagajg rekultywacji zrédet materiatdbw. W tym celu nadkiad powinien by¢
zdjety, skladowany w hatdach i uzyty do rekultywacji zgodny z projektem. Po zakonczeniu eksploatacji
zrodta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Nachylenie skarp
powinno jak najbardziej odpowiadac topografii otoczenia. Usunieta poprzednio gérna warstwa gruntu



powinna zosta¢ rowno utozona na obszarze ukopu. Obszar ukopu powinien zosta¢ nastepnie pokryty
roslinnoscia.

- Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatow.

a) Wszystkie materiaty przewidziane przed dopuszczeniem do uzycia podczas budowy beda podlegaé
kontroli Inzyniera. Stosowane bedzie takze pobieranie probek oraz badania sprawdzajgce. Materiaty
nie spetniajagce wymagan SST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Materiaty uzyte bez akceptacji Inzyniera bedg wymienione na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem
przetargu.

d) Probki materiatéw powinny byé pobierane pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w SST.
W catlym czasie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel przeszkolony w
zakresie pobierania probek w czasie prowadzenia Robo6t Kontraktowych.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytwoérni betonu Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac¢
préby, by wykazaé, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jako$¢ a materiaty i metoda wykonania
zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie préby bedg obejmowac
betoniarke, wytwdrnie mas bitumicznych, kruszarki, maszyny do frezowania.

f) Dla kazdej z dostaw materiatdbw Wykonawca przedstawi Swiadectwa Jakosci lub Deklaracje
Zgodnosci.Fakt ten bedzie miat miejsce przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, chyba ze
ustalenia z Inzynierem mowig inaczej.

2.4. Przechowywanie materiatow.

a) Materialy powinny by¢é przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materialty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatdw moze odbywac¢ sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okazg sie konieczne, powinny byé
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Tereny prywatne moga
by¢ uzywane do skfadowania materiatéw lub lokalizacji wytwérni na podstawie pisemnego zezwolenia
wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatéw i lokalizacji wytwoérni powinny byé po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, bez dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielkos¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych z Inzynierem, sktadowiskach zapaséw gwarantujgcych wiasciwy postep robét
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia
skfadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej
podanych ilosci materiatdw. Na sktadowiskach powinny byé wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i srodkoéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowaé
oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach
uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sagsiednich pryzm. Podioze skifadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania. Warunki sktadowania oraz lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny by¢
wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow.



a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatbw w zrédle ich pobrania. Wytwdérnie materiatow
moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli moze by¢ podstawg akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat kontrole wytwérni powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

- Inzynier powinien mie¢ zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inzynier powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Wykorzystanie materialéw pobranych z wykopoéw.

a) Materiaty nasypowe na nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatdw z wykopow, a
dopiero potem z odkrywek/urobisk. Materiaty te mozna uzyskiwa¢ takze i z innych
miejsc/zrédet, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera i po spetnieniu wszelkich warunkéw, narzuconych
przez Inzyniera.

b) Grunty pobrane z wykopow bedg wykorzystane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

¢) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywa¢ wykopdéw w pasie
drogowym poza granicami robét ziemnych okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Kontraktu, to Zamawiajgcy moze
przejgc¢ nieodpfatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatdw i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukonczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegétowym programem robot
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na Placu Budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dZzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu ciezaréwek.

Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegodlnych Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb , aby byto zapewnione zachowanie
ich jako$ci i przydatnosci do robot.

b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inzyniera.

d) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowa i Roboczg, wymaganiami SST wediug punktu 1.9, PZJ, projektu organizacji
Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 System Zapewnienia Jakosci

6.1.1.0pis Ogdlny

Wykonawca przeprowadza Kontrole Jakosci jako cze$é Systemu Zapewnienia Jakosci, ktéry zostanie
wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego metody
prowadzenia Robot, personel techniczny, przedstawienie sposobédw wykonania w zgodnosci z
wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wediug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi sie upewni¢ przed rozpoczeciem robét, ze Inzynier zatwierdzit Plan do
stosowania.

Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2 Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Ogoélnych Warunkéow Zamoéwienia , okreslajg konieczno$¢
przedstawienia PZJ na pismie oznacza to , ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci , w ktdérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania Robot , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Jezeli Specyfikacja Ogélnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza konieczno$é przedtozenia PZJ
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omawiane i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.1.3 System Kontroli Jakosci
System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtownego dostawcy
wykazujgce, ze poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ catosci prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowania w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od
personelu placu budowy.

3.Przygotowania do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktére bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

4.Przygotowania w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5.Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy parnstwowe.

6.Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzgdzania Danymi
wymienionymi w podpunkcie 6.1.5.

6.1.4 Laboratorium Wykonawcy

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoétowg lokalizacje laboratorium oraz sprzet
do przeprowadzania prob. Zatwierdzenie musi by¢ uzyskane przed oddaniem laboratorium do uzytku.

6.1.5 Zarzagdzanie Danymi



Wykonawca bedzie stosowat System Zarzgdzania Danymi, ktéry musi uzyskaé aprobate Inzyniera.
System musi dostarcza¢ petne zapisy wynikow badan przeprowadzonych na Placu Budowy lub w
laboratorium.

System ten ma dziata¢ w oparciu o takg komputerowg baze danych, ktéra pozwala na wykorzystanie
wynikéw do sporzadzania wykreséw i analiz statystycznych w celu poréwnania wynikéw z réznych
czesci Placu Budowy i dla réznych materiatow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan i progresywng analize tych wynikow w odstepach
miesiecznych, a Inzynier wezmie te przedtozenia pod uwage przy odbiorze Robdt do zaptaty.

6.2 System Kontroli Jakosci Wykonawcy
6.2.1. Dane ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Przed
zatwierdzeniem systemu Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane przez autoryzowane laboratoria i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc¢
utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich kontroli.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Minimalne wymaganie co do zakresu badanh i ich
czestotliwosé zostaty okreslone w Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.2.2. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure AASHTO.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2.3. Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakohczeniu. Wyniki badan powinny by¢é przekazywane Inzynierowi na formularzach
dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgcji i udostepnic
je na zyczenie Zamawiajgcemu.



6.2.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatoéw i robdét,
witgczajgc w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robét kontraktowych.

6.3 Proby Inzyniera

Celem préb przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robét z
Planem Zapewnienia Jakosci. Proby Inzyniera nie zastepujg préb prowadzonych przez Wykonawce w
swoim wiasnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar roboét

- bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Kontraktowg w
jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczeh pola powierzchni wykonanych robét, bedg wykonane
w poziomie, jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inacze;.

Obmiar konstrukgji inzynierskich nastgpi na podstawie DP, lub zmiany w stosunku do DP, w celu
dostosowania do warunkéw lokalnych.

Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bedag
zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu.

Samochody ciezarowe uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w chwili wskazanej przez Inzyniera.
Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

W przypadku elementéw takich, jak siatka ogrodzeniowa, profile walcowane, drut, rury, sprawdzenie
zgodnosci materiatu z wymaganiami Kontraktu i zaakceptowanie materialu nastgpi na podstawie
atestu dostarczonego przez producenta wyrobow.

7.3. Wagi i zasady wazenia.

a) Wykonawca zapewni odpowiednie urzgdzenia wazgce w ilosci oraz w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢é wazne Swiadectwo doktadnosci i powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

b) Koszty zwigzane z zainstalowaniem wag oraz ich obstugg powinny byé wigczone przez
Wykonawce w ceny jednostkowe na roboty, w ktérych wykorzystuje sie wazone materiaty.

C) Dokfadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu.

d) Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zanizony ciezar zostanie ona wyregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, jednak Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty za materiaty zwazone
przed stwierdzeniem niedoktadnosci wagi.

e) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzony cigzar, zostanie ona
wyregulowana i powtdrnie =zalegalizowana, a ciezar wszystkich materiatbw wazonych =z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowany o
stwierdzony btad, z uwzglednieniem dopuszczalnej 0,5 % toleranciji.

f) Ciezar kazdego wazonego fadunku powinien by¢ zapisywany w sposob zatwierdzony przez
Inzyniera.

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.
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c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robdét,
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogoine

Inzynier bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania Robét przez caty okres trwania Kontraktu,
tacznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inzynier nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia Robdt,
oprécz Swiadectwa Wypemienia Gwaranciji.

8.2. Odbioér Czesci Robot

Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robét objetych Kontraktem po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu Robét dla tej Czesci lub Etapu wykonanych w sposéb
zadowalajacy Inzyniera.

8.3. Odbior robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowos$ci do odbioru. Odbiér powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inzynier zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika Buddw.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu Okresu Gwarancyjnego.Inzynier dokonuje oceny
jakosciowej i ilodciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych Robdét.

W wypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inzynier moze powotac
komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty
czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajgcym, bedg
mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdét jest protokdt odbioru konhcowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inzynierowi
Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentdw i wynikow badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania Swiadectwa Odbioru Czesci lub Etapu Robét, do ktérych

odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowg i Roboczg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie , okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentac;ji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robociane bezposrednia ,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi 9sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) ,

- Koszty posrednie, w sktad ktérego wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce
oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajgce ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robd6t objetych tg pozycjg
kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki Ogo6ine Umowy.

2. Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r ( Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994)
3. Zarzadzenie Min.G.P. i B z dnia 15.12.1994 r ( MP nr 29 z dnia 24.01.1995 r)
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