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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudows istniejgcych weztéw
sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego

1) Zamawiajacy:

Szkota Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu
2) Instytucja finansujgca inwestycje:

Szkota Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu
3) Organ nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 29 ust.2 ,Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane polegajace na
przebudowie istniejgcych weztdéw sanitarnych wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe

4) Wykonawca:

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.
Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.

5) Zarzadzajacy realizacjg umowy:

Przedstawiciel zamawiajgcego — inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez
Zamawiajgcego

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw

Planowane roboty budowane majg na celu polepszenie warunkdéw sanitarnych, realizacje
sanitariatéw spetniajgcych aktualne wymogi przestrzenne i zwiekszenie ilosci wyposazenia
sanitarnego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

Planowany remont wymaga wykonania nastepujgcych prac remontowych i instalacyjnych:



1.4.1 czes¢ A obejmujaca - roboty budowlane remontowe — w nastepujgcym zakresie robot :

-demontaz istniejgcych urzadzen

-skucie ptytek sciennych i podtogowych

-demontaz istniejgce stolarki drzwiowe;j
-wyburzenie $cianek dziatowych

-poszerzenie otworéw wejsciowych

- wymurowanie $cianek dziatowych z gazobetonu

- uzupetnienie tynkéw zwyktych

-wykonanie hydroizolacji na posadzce i ptytek na systemie klejgcym
-wykonanie oktadziny scian ptytkami ceramicznymi
-obudowa stelazy do wc ptytami GKI

-montaz sufitu podwieszanego z ptyty GKI

-montaz stolarki drzwiowej i Scianek z laminatu HPL

1.4.2 czes¢ B obejmujaca: roboty budowlane — wykonanie instalacji wentylacyjnej w
nastepujacym zakresie:

Urzadzenia do instalacji wentylacyjnej:

- wentylatory kanatowe K-160M z fotokomadrkg | opdznieniem czasowym
Instalacja kanatowa:

- instalacja kanatowa z blachy ocynkowanej — rury SPIRO

Wywiewniki:

- anemostaty wyciggowe

1.4.3.cze$¢ C obejmujaca: roboty budowlane — wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan w
nastepujacym zakresie:

-demontaz instalacji wodociggowej

-demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej

-montaz instalacji cieptej i zimnej wody od przyboréw sanitarnych, poprzez piony do
wigczenia do istniejgcej instalacji w piwnicy budynku

-montaz instalacji kanalizacji sanitarnej od przybordw sanitarnych do wtgczenia do istniejacej
instalacji pod posadzka piwnicy

-montaz przybordw sanitarnych

1.4.4. czes¢ D obejmujgca: roboty budowlane — wykonanie wewnetrznej instalacji
elektrycznej w nastepujgcym zakresie:

- demontaz starej instalacji elektrycznej
-budowa wewnetrznej linii zasilajacej (zalicznikowej)
-budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych w przebudowie



-montaz tablicy weztéw sanitarnych T-WS
-pomiary elektryczne

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji rob6t

1.5.1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych i rzuty pomieszczen dostepne w
Szkole Podstawowej nr 3 w Kotobrzegu

1.5.2. Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych :

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45410000-4 TYNKI

Kod CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

Kod CPV 45450000-6 STROP GIPSOWO-KARTONOWY

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonaweca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w 4 kopiach
do akceptacji Zarzagdzajgcemu realizacja umowy.

1.5. Definicje i skréty uzupetniajace
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdérej prowadzone s3



roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji robot
budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa
1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i
wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodno$¢ wykonywanych
robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone —z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych

2.0. Prowadzenie robét
2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z



przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Pomieszczenia istniejgcych weztdw sanitarnych zlokalizowanych na parterze, i Il pietrze
w Szkole Podstawowej nr 3 w Kotobrzegu

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robot
remontowych.

Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystgpienia na terenie przewidzianych robét, przeszkdd utrudniajgcych prace lub
zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatéw pomocniczych i pednych wedtug
potrzeb odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza Wykonawce w ramach kosztow.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczna okreslong w pkt. 1.5.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia
roboét do ostatecznego ich odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba
swoje obowigzki.



2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wfasnym
staraniem i na wtasny koszt oraz podejmie wszelkie Srodki niezbedne dla ochrony robét
i utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona $srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowad sie do przepiséw i normatywdéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz bedzie sie
starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkdw pracy. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez robocza
wymagana

dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sig, ze koszty
zachowania

zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiaty emitujgce
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako



bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
( a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace )
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi
uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb
realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zarzadzajgcego realizacja umowy.

2.3.2. Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Finansowanie robét zgodne z postanowieniami umowy .

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zarzadzajacemu realizacjag umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego
personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest zobowigzujgcym dokumentem budowy.
2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1. dokumenty budowy



zawierajg tez :

a. dokumenty wchodzgce w sktad umowy

b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

C. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno — prawne

d. instrukcje Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

e. protokoty odbioru robét

f. opinie ekspertéw i konsultantow

g. korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu Zarzgdzajgcemu realizacja umowy oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentoéw :

a. harmonogram robét

b. rysunki robocze

c. instrukcje eksploatacji urzadzen

d. dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
Wykonawce.

3.0. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie



kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen
Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowe] na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajagcemu
biuro Zarzadzajacego realizacjag umowy i utrzymywac do kornca robat.

4.0. Materiaty i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego Zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw
i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdego
dostawcy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wytaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédfa
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy

wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na ich prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac

budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
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podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spefni¢ nastepujgce warunki :

a. w trakcie badania Zarzgdzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow i
urzadzen.

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie

dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone

dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw , Zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petna

zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legitymacje, moga by¢ badane
przez Zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete

przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
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Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywadé
ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym
realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajgcego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

5.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacja umowy
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kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jesli projekt wykonawczy lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

6.0. Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajacy realizacjag umowy

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
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stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzadzajgcego
realizacja umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

8.0. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegajg nastepujacym etapom

odbiorczym

9.1.1 Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

9.1.2. Odbiorowi czesciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu

9.1.4. Odbiorowi koAcowego

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot i zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbidr robdt jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i wartosci wykonanych robét
wyszczegodlnionych w tabelach elementéw rozliczeniowych dla kazdego rodzaju robét
dziennie. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy
Wykonawcy, w ostatnim dniu roboczym miesigca. Dokumentem Odbioru
czesciowego jest Protokdt Zaawansowania Robdt Budowlano — Montazowych,
stanowigcych Zatgcznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

8.1.3. Odbidr techniczny

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem
Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robdt. Wykonawca robdt przedktada
komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koicowym, tgcznie z
inwentaryzacja , protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru
spisuje Protokoét i jesli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia
przed odbiorem koncowym obiektu.

8.1.4. Odbidr koricowy robot

Zasady korncowego odbioru robét. :

- odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Projektdw technicznych dla
realizowanego zakresu robét. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie zgtoszone przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego

- odbidr kornicowy robét nastgpi w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego powiadomienia

- odbioru korncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika oraz Kierownika
budowy Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowe; i
jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
sprawdzenia zgodnosci robét z dokumentacja techniczna

- w toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustale
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych, robét poprawkowych,
protokotami odbioréw technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych
Dokumenty odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koricowego robodt, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty :
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| Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

[l Atesty i protokoty prob,

IIl Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach korncowych np. protokét

badan instalacji elektrycznej

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym
wznowi procedure odbioru koncowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robét jw.
wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie i
miejscu

pracy Komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
naleBnosci i jej wyptaty.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

8.1.5.1. robocizna bezposrednia wraz z narzutami

8.1.5.2. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu ,

magazynowania, ewentualnych ubytkdow i transportu na teren budowy

8.1.5.3. wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

8.1.5.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

8.1.5.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
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wyfaczeniem podatku VAT
W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposéb procedure fakturowania i
zatgczy¢ odpowiednie formularze.

9.0. Przepisy zwigzane
9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity —

Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
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