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0Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

CPV — 45200000 - 9 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna CPV-45200000-9

Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegéinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach:
Przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w Kotobrzegu przy ul. Lwowskiej 7,
dziatka nr 4/10, obreb 8.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt objetych S T

L.p. Opis robot

1 3

1 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych
1. odkopanie kraweznikdw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem

2. zerwanie podsypki cementowo piaskowe]

3. ulozenie materiatu w stosy

2 | Rozebranie chodnikdéw z kostki brukowej i ptyt betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej, reczne wylamanie ptyt drogowych betonowych z nawierzchni

1. reczne wyjecie ptyt chodnikowych.

2. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej.

3. przesortowanie i utozenie na poboczu materiatu uzyskanego z rozbiorki.

3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
1. mechaniczne wytamanie nawierzchni
2. odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy

4 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z masy mineralno-bitumiczne;j
1. mechaniczne wylamanie podbudowy
2. odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy

5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

1. mechaniczne zaladowanie gruzu

2. wywiezienie gruzu na odlegtos¢ do 1 km
3. wyladowanie gruzu

()]

Utylizacja rozebranej podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

7 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
1. ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz
powierzchni robot
. wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperoéw
dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki
. zabezpieczenie gldwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot
. wyznaczenie pozioméw robét ziemnych

. wznowienie siatki po zakonczeniu robét
. niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych

2
3
4
5
6. wykonanie pomiarow przejsciowych
7
8
U

suniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek




1. przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka i reczne podgarniecie humusu na hatdzie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku
Samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km

wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad

odspojenie i zaladowanie ziemi na samochody

zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie

przewOz ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na
odkiad

6. reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopow

akwNPE
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Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
Urobku w gruntach suchych

1. odspojenie gruntu

2. wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz wyciggu recznego

3. wydobycie urobku topatg

4. oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi wykopu

11

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
1. Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien
2. wyréwnanie powierzchni z rozbiciem bryt

12

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
1-km,

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach

1. tadowanie ziemi z hatd na samochody samowyladowcze

2. podgarniecie spycharkg pozostatej ziemi pod koparke

3. przewdz ziemi na 1 km i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania

13

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne

1. sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podioza

2. rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce wbudowania

3. wyréwnanie do wymaganego profilu

4. zageszczenie podsypki recznie

14

Podbudowa z kruszyw tamanych
1. reczne rozscielenie warstwy kruszywa
2. walowanie z polewaniem wodg

15

Podioza z kruszyw naturalnych dowiezionych

1. wyréwnanie dna wykopu

2. zrzucenie ztozonych wzdtuz wykopu materiatébw na dno wykopu
3. rozscielenie materiatow

4. ubicie warstwami do 10 cm

16

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych

1. przygotowanie plyt i ustawienie deskowania

2. rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na howe miejsce lub
utozenie

W stosy

17

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
1. ulozenie i zageszczenie betonu

2. wyréwnanie powierzchni

3. przektadanie pomostow roboczych

4. pielegnacja betonu

18

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, wypelnienie spoin zaprawg
Cementowg

1. przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej

2. rozscielenie podsypki

3. ustawienie obrzezy




4. wyregulowanie wg osi poziomych i podanych punktow wysoko$ciowych
5. przygotowanie zaprawy cementowe]

6. oczyszczenie i wypelnienie spoin zaprawg cementowg

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig i ubicie

N ¢

19

Ustawienie bramek do pitki recznej

20

Ustawienie bramek do pitki noznej

21

Zbrojenie konstrukcji betonowych

1. sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretéw do zbrojenia betonu
2. ciecie pretéw

3. giecie pretow

4. przygotowanie i montaz zbrojenia

22

UloZenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej-boisko, bieznia, skocznia

23 | Ustawienie tablicy do koszykowki ze stojakiem, ustawienie stupkow do siatkOwki
24 | Montaz pitkochwytéw

25 | Montaz fawek z rur

26 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem

1. wytadunek mechaniczny kamienia na budowle
2. wyréwnanie kamienia recznie

27

Izolacja z geowtdkniny
1. oczyszczenie podioza
2. ulozenie izolacji z geowtdkniny

28

Zasypywanie wykopow ze skarpami
1. Zasypywanie wykopu gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm. wraz z
zageszczeniem recznym.

29

Montaz skrzynki do skoku o w dal

30

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
wyprofilowanie i zageszczenie podioza

przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe]
rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
zageszczenie podsypki wibratorem

wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach
ubicie kostki wibratorem

wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

wypetnieni spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem

CoNOO~ONE

31

Ruromagl kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
Dn-160-mm, Dn-110-mm

wyréwnanie dna wykopu

wykonanie dotkbw montazowych

opuszczenie materiatdbw do wykopu

utozenie i montaz rur i ksztattek w wykopie

przyciecie, regulacja osi i spadku

wykonanie potgczen

podbicie ziemig

przysypanie przewodu ziemig lub piaskiem do potowy srednicy rury
wykonanie préb wodnych szczelnosci kanatu

©.°°.\‘.®.U":°.°°!\’!—‘
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Stud2|enk| kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie stozkiem
Betonowym, kineta PE

wykonanie podsypki z pospotki

ustawienie kinety

montaz trzonu studzienki z rury karbowane;j

montaz stozka betonowego

zalozenie pokrywy

akwnPE




33 | Osadnik o srednicy 1200 mm z kregow betonowych

. Wykonanie fundamentu pod studnie.

. Wymurowanie podstawy studni.

. Wyrobienie kanalika przeptywowego.

. Opuszczenie kregébw betonowych na dno wykopu.

. Obsadzenie stopni.

. Wyprawienie stykéw miedzy kregami.

. Montaz ptyty nadstudziennej i pierscienia odcigzajgcego.
. Obsadzenie wtazu zeliwnego.

. Izolacja zewnetrzna studni.

O©CO~NOOOUTEAWNPEF

34 | Ulozenie odwodnien liniowych wzdluz boiska wielofunkcyjnego, biezni i skoczni

35 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie
. Wykonanie fundamentu pod studnie.

. Wymurowanie podstawy studni.

. Wyrobienie kanalika przeptywowego.

. Opuszczenie kregow betonowych na dno wykopu.

. Obsadzenie stopni.

. Wyprawienie stykéw miedzy kregami.

. Montaz plyty nadstudziennej i pierscienia odcigzajgcego.

. Obsadzenie wtazu zeliwnego.

. Izolacja zewnetrzna studni.
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36 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawozeniem
1. Reczne wyréwnanie powierzchni.

2. Reczne przekopanie gleby.

3. Rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabianie.

4. Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

37 |Inspekcja i czyszczenie istniejgcej deszczowej kanalizacji zewnetrznej

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Podstawg wykonania robo6t jest wielobranzowy projekt przebudowy boiska szkolnego na
osiedlu Podczele w Kotobrzegu przy ul. Lwowskiej 7 opracowany przez mgr inz. arch. Marka
Roszkowskiego , Kotobrzeg — maj 2010 r.

Wykonawca robot powinien uzgodnic z Inwestorem harmonogram prowadzenia robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Wielobranzowy projekt przebudowy boiska szkolnego na osiedlu Podczele w Kotobrzegu
przy ul. Lwowskiej 7 opracowany przez mgr inz. arch. Marka Roszkowskiego

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:



Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacijg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadawalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
[) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami  tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarbw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.




Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robdét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do RoboOt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.



2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa,.



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu RoboOt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialtdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robbt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialtdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatbw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spelniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robat,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych RoboOt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

powierzchnie boisk, biezni i rzutni wg wymiaréw zewnetrznych w m?,
powierzchnie dojs¢ i chodnikéw z kostki betonowej wg wymiaréw w m?,
c) diugosci odwodnien i rur drenarskich wg wymiaréw w mb,

roboty towarzyszace — wg obmiaréw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.



Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie,
jednak nie poOzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru
Robo6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjag Projektowag i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robd6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru

ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce

dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

10. Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

-wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Zestawienie norm :

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
2. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-69/B-20285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.
4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-08050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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