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S 00.00. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
CPV – 45212220-4    WYMAGANIA OGÓLNE 
                
 
 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna CPV-45212220-4 , Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach: Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu 
rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
 
2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T  
 1.3.1. Przebudowa ulicy :  
           a) roboty przygotowawcze, 
           b) roboty rozbiórkowe, 
           c) roboty nawierzchni ulicy, 
1.3.2.  Ciąg rekreacyjny : 
           a) roboty przygotowawcze, 
           b) roboty rozbiórkowe, 
           c) roboty nawierzchni ciągu rekreacyjnego, 
1.3.3. Roboty kanalizacji deszczowej : 
           a) roboty demontaŜowe kan. deszczowej, 
           b) roboty demontaŜowe odwodnienia liniowego, 
           c) roboty ziemne, 
           d) rurociągi i uzbrojenie kanalizacji deszczowej, 
           e) rurociągi i uzbrojenie odwodnienia liniowego. 
1.3.4. przebudowa linii energetycznych i oświetleniowych : 
           a) oświetlenie ciągu rekreacyjnego, 
           b) modernizacja oświetlenia ulicy Rodziewiczówny.. 
 1.3.5. roboty w zakresie zieleni i małej architektury. 
  
1.3.10. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
    S 00.01. Roboty przygotowawcze - Odtworzenie tras i punktów wysokościowych. 
    S 00.02. Roboty rozbiórkowe elementów ulicy i ciągu rekreacyjnego. 
    S 00.03. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
    S 00.04. Warstwy podbudowy z kruszyw Ŝwirowych, piasku, warstwy odsączające, podsypki piaskowe  
                   i cementowo-piaskowe. 
    S 00.05. Betonowe obrzeŜa chodnikowe, ławy betonowe, krawęŜniki betonowe, krawęŜniki kamienne.. 
    S 00.06. Nawierzchnia z płyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej. 
    S 00.07. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – Ŝywicznych ERBIS. 
    S 00.08. Nawierzchnia mineralna HanseGrand. 
    S 00.09. Roboty kanalizacji deszczowej. 
    S 00.10. Roboty energetyczne i oświetleniowe.  
    S 00.11. Zieleń i mała architektura. 
 
1.3.11. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych - normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
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Podstawą wykonania robót jest :  
Projekt budowlany : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego 
ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Projekt budowlany:  Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego 
ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu. 
 
Przedmiary robót . 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie zawierać 
następujące części: 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;  
 1. Projekt organizacji i harmonogram robót 
 2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 
się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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-     Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
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-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru Robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
a) powierzchnie nawierzchni w m2, 
b) obrzeŜa betonowe w m ,   
c) wykopy w m3 , 
d) montaŜ urządzeń – w komplecie urządzenia, 
e) roboty towarzyszące – wg obmiarów rzeczywistych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. Deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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S 00.01. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE TRASY  
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa 
istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót . Zakres prac wg przedmiaru. 
         
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie projektowanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje odtworzenie tras i wyznaczenie punktów wysokościowych: 
- przebudowy ulicy M. Rodziewiczówny  -  0,863 km, 
- budowa ciągu rekreacyjnego                 -  0,904 km.  
W zakres robót pomiarowych, wchodzi: 
a) wyznaczenie punktów głównych osi i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
f) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne - punkty załamania osi, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt . 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów`` 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
2.2. Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji punktów naleŜy stosować bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.  „Świadki” 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  
 „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia punktów moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów wysoko ściowych 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem robót. Jako repery robocze 
moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ obiektu. O ile brak takich 
punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi i elementów zagospodarowania naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo 
innej osnowy geodezyjnej. 
Osie powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe 
być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi  naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi  w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .                                                                          
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) .  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektu w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
− wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S 00.02. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW ULICY I CI ĄGU ROWEROWEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach zadania : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz 
budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu 
(dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
.       
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót rozbiórkowych . 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i 
wywozem (zgodnie z przedmiarem robót) : 

a) rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej, 
b) rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowych, 
c) rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
d) rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, 
e) rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 15x35 cm i 12x 25 cm, 
f) rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm, 
g) rozebranie ław z betonu pod krawęŜniki. 
h) rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm i 35x35x5 cm, 
i) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 
j) rozebranie chodników z płyt betonowych płukanych 40x40x5 cm, 
k) rozebranie obrzeŜy 8x30 cm i 6x20 cm, 
l) rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych gr.15 cm, 
m) rozbiórka ławek z oparciem z wywiezieniem, 
n) transport wewnętrzny materiałów związany z technologią wykonywania robót, 
o) wywiezienie gruzu i opłaty utylizacyjne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 
− frezarki, 
− piły mechaniczne, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 



 17 

Materiał z rozbiórki naleŜy przekazać Inwestorowi ,pozostałość wywieźć. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
− nawierzchnie  – m2, 
− krawęŜników  – mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozebranie nawierzchni, 
-    frezowanie, 
− wywóz pozostałych materiałów i gruzu. 
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S 00.03. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych  związanych z : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części 
przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 
66/3 obręb 4) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych (zgodnie z przedmiarem 
robót) : 

a) usunięcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm i 20 cm, 
b) usunięcie ręczne warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm z bryłą korzeniową bluszczu pospolitego (Hedera 

Helix)  na powierzchni 300,50 m2, 
c) roboty ziemne wykonywane koparkami – hałdowanie ziemi urodzajnej, 
d) roboty ziemne wykonywane koparkami  - grunt z korytowania z wywiezieniem na odległość 3 km, 
e) rowki w gruncie pod krawęŜniki i ławy o wymiarach 30x30 cm i 30x40 cm, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną i skarpami.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.6. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z robotami 
ziemnymi. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U = gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu 
W obrębie robót ziemnych znajduje się grunt kategorii II i III. 
 
Tablica 1. Charakterystyka gruntu 

 
 
Kate-
goria 

 
 
Rodzaj i charakterystyka gruntu 

Gęstość 
objętościow
a w stanie 
naturalnym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnieni
e po 
odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
 
 
2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntu 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
3. sprz ęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportu naleŜy do Wykonawcy. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe  
niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać  
+ 1 cm i -3 cm. 
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Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony 
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 100 
m  

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłuŜnego powierzchni 
korpusu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
100 m, w punktach wątpliwych przynajmniej 
jeden raz na odcinku 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ raz na 
kaŜde 50 m3 nasypu 

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 
6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 
cm. 

6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.2.5. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.2.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.2.7. Spadek podłuŜny korony korpusu 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 
cm. 
 

6.2.8. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z załoŜonym dla 
kategorii ruchu KR 3. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) lub m2 wykonanych robót ziemnych. 

8. odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
  

10. przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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S 00.04. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
WARSTWY PODBUDOWY Z KRUSZYW śWIROWYCH, PIASKU, WARSTWY ODSĄCZAJĄCE , PODSYPKI 
PIASKOWE I CEMENTOWO-PIASKOWE. 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudów z kruszyw łamanych, warstwa odsączająca, podsypki piaskowe w 
ramach zadania : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego 
ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna  stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej  stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy odsączającej , podbudów , podsypek piaskowych (zgodnie z przedmiarem robót) : 
a) warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie z piasku gr. 10 cm, 
b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego 0 – 31,5 mm, gr. warswy po zagęszczeniu 25 cm, 
c) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0 – 31,5 mm  , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm i 12 cm, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0 – 31,5 cm - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych.  
1.4.2. Warstwa odsączająca – warstwa z piasku o gr. 10 cm, po zagęszczeniu. 
1.4.3. Warstwa podsypkowa piaskowa –warstwa piasku gr. do 5 cm, po zagęszczeniu. 
1.4.4. Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa  - warstwa mieszaniny cementu i piasku w proporcji 1:4. 
1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  „Wymagania ogólne” pkt 
2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy  wg PN-S-96023 [9], są: 
- kruszywo naturalne o gr. 0 – 31,5 cm, wg PN-B-11112 [8], 
- materiały do warstwy odsączającej to : 
- piaski , 
- Ŝwir i mieszanka .  
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 

2.4. Woda 

Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna lub z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania, 
b) rozsypywarek kruszywa, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa naleŜy stosować  ubijaki mechaniczne i zagęszczarki płytowe, 
zapewniające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Do transportu piasku i pospółki  uŜyć samochody samowyładowcze o ład. 5-10 Mg. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝa, wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 Kruszywa piaskowe: 
Zagęszczenie w podłoŜu powinno spełniać wymagania dotyczące min. wartości wskaźnika zagęszczenia Is, 
wynoszącego  – 0,97. 
Przed wykonaniem warstwy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia 
wysokościowe od załoŜonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo 
osuszenia poprzez mieszanie i zagęszczanie. 
Kruszywo do wykonania warstwy powinno być rozkładane  w warstwie o jednakowej grubości. RozłoŜona 
warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Warstwa powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
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rzędnych wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie naleŜy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej 
górnej krawędzi. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). JeŜeli materiał został 
nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność 
materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał powinien być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. 
Wilgotność przy zgęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20% jej wartości. 
Warstwa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, mrozu. Koszty tych napraw, wynikających z 
niewłaściwego utrzymania warstwy ,obciąŜają Wykonawcę robót. 
 

5.3. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora nadzoru. 

6.4. Wymagania dotycz ące no śności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 2 razy na 50 m 
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą   
3 Równość poprzeczna 2 razy na 50 m 
4 Spadki poprzeczne*) 2 razy na 40 m 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach na 

kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 80 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na 100 m2 



 25 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 200 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 5 cm, - 2 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
-  2 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 0,2 cm, - 0,1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 1 cm . 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 0,2 cm, 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła ściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 2 cm i nie zapewni to 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie parametrów 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy zwi ązane 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
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S 00.05. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 
BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE, ŁAWY BETONOWE, KRAW ĘśNIKI BETONOWE, KRAW ĘśNIKI 
KAMIENNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ustawienia obrzeŜy i krawęŜników związanych z : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz 
budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu 
(dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót . 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem            
(zgodnie z przedmiarem robót) :  

a) ława betonowa z oporem pod krawęŜniki, 
b) obrzeŜa betonowe 20x6 cm, 
c) krawęŜniki kamienne o wymiarach 8x25 cm wtopione i wystające na podsypce cementowo – piaskowej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” . 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- ława betonowa z oporem, 
- obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- krawęŜniki kamienne, 
-  piasek do wykonania podsypki, 
-  cement wg PN-B-19701, 
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
 
2.3. Ława betonowa z oporem. 
Ława wykonana z betonu B 15,odpowiadającemu normie PN-B-06250 „beton zwykły”, 
 
2.4. Betonowe obrzeŜe chodnikowe o wymiarach 6x20 cm. 
Oznaczenie betonowego obrzeŜa chodnikowego On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości  

Składowanie 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
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Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość 
obrzeŜa. 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
 
Składowanie 
ObrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
ObrzeŜa betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokośćobrzeŜa. 
2.5. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. KrawęŜniki kamienne 
KrawęŜniki kamienne z granitu o wymiarach 8x25 cm wtopione oraz wystające. 
Wyroby kamienne posiadające Deklarację Zgodności z PN B – 11200, PN – B – 11203. Orzeczenia o Jakości 
Surowca. 

2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt do ustawiania obrzeŜy - roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport ław, obrze Ŝy i kraw ęŜników 
Betonowe ławy i  obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
ObrzeŜa , ławy i krawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
ObrzeŜa , ławy i krawęŜniki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
ObrzeŜa , ławy i krawęŜniki układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji wbudowania z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
ObrzeŜa , ławy i krawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
5.3. Podsypka 
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Zastosowano podsypkę piaskową o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie 
koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie   ław betonowych, betonowych obrze Ŝy chodnikowych i kraw ęŜników 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 3 cm ponad 
nawierzchnię chodnika lub wtopione. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych, krawęŜników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy uŜyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
Badania w czasie robót 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego, ław i krawęŜników - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 50 m długości obrzeŜa, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika , ławy lub obrzeŜa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod obrzeŜa, 
- wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m obrzeŜa betonowego, ławy lub krawęŜnika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
9. BN-80/6775-

03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa. 
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S 00.06. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

 
NAWIERZCHNIA  Z PŁYT KAMIENNYCH GRANITOWYCH I KOSTK I  KAMIENNEJ  
 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót nawierzchni z płyt kamiennych i kostki kamiennej granitowej gr. 8 cm związanych z : Przebudowa ulicy  
Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. 
śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych niniejsz ą ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następujących robót (zgodnie z przedmiarem robót) : 
a) ułoŜenie nawierzchni z płyt kamiennych granitowych gr. 8 cm – wg poniŜszego zestawienia : 
    - płyty 120x60x8 cm płomieniowane  w kolorze szarym, 
    - płyty   60x60x8 cm płomieniowane  w kolorze szarym, 
    - płyty 120x60x8 cm płomieniowane  w kolorze czerwonym, 
    - płyty   60x60x8 cm płomieniowane  w kolorze czerwonym. 
b) kostka kamienna nieregularna wys. 8 cm – z odzysku. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
Płyta kamienna granitowa – cięta o wymiarach 120x60x8 cm i 60x60x8 cm płomieniowana. 
Kostka kamienna granitowa - kształtka kamienna nieregularna o wysokości 8 cm 
Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Jakość prefabrykatów. 
Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o jakości materiału 
wydane przez producenta i winna zawierać: 
- określenie gatunku w zaleŜności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się wbudowania 
materiałów poza gatunkiem), 
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Struktura elementów  powinna być zwarta , bez rys, pęknięć i ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa 
i szorstka .  

 
2.2. Jakość materiałów . 
Piasek uŜyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.  
Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niŜszej niŜ 32,5 wg wymagań PN-B-19701. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.  

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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Transport moŜe być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
W trakcie robót sprawdzeniu podlega:  
- jakość elementów , 
- równość i dokładność ułoŜenia płyt kamiennych i kostki kamiennej, 
- nierówności podłuŜne nie powinny przekraczać 0,5 cm , 
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,3 % , 

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
Jednostką obmiarową dla ułoŜenia nawierzchni jest metr kwadratowy. 

            
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Odbiorowi robót podlegają  nawierzchnia z płyt kamiennych kostki kamiennej gr. 8cm. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inspektora nadzoru , 
jeŜeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje : 
- dostarczenie materiałów na budowę, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej , 
- ułoŜenie i zagęszczenie nawierzchni z docięciem elementów, 
- wypełnienie spoin w nawierzchni, 
- uporządkowanie miejsca robót , 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-84/B-0411 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na  

                                                   tarczy Boehmego, 
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 
4. PN-B-19701                                      cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i zgodności 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
6. DNI 1851 Kostka brukowa . 
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S 00.07. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO- śYWICZNYCH ERBIS  
 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
             Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót            
związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno – Ŝywicznych ERBIS związanych z : 
Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego 
w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robot obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczące zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem (zgodnie z przedmiarem robót): 
- nawierzchni ciągu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-Ŝywicznych ERBIS do górnej warstwy nawierzchni 

Terra Way. 
-      nawierzchni uzupełniających przy promenadzie i ciągu rekreacyjnego z mieszanek mineralno-Ŝywicznych    
       ERBIS do górnej warstwy nawierzchni Terra Way. 
 
1.3. Pozostałe okre ślenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi ST „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
 Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć mieszanki  mineralno-Ŝywicznej ERBIS zgodnie z Aprobatą Techniczną  
 Nr AT/2006-03-1138 i Atestem Higienicznym HK/B/012101/2005 Państwowego Zakładu Higieny z waŜnością 
do 10.03.2010 r. 
 
3. SPRZET 
 Sprzęt specjalistyczny do dozowania składników i wytwarzania gotowej masy. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
4. TRANSPORT 
śywice oraz utwardzacze naleŜy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-89/C – 81400. 
Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu chroniąc przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji, klasy, gatunku, odmiany i kategorii. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
5. WYKONYWANIE ROBOT                                                                                                                               
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST  „Wymagania ogólne” oraz Aprobacie Technicznej IBDIM nr 
AT/2006-03-1138.     
Parametry techniczne TerraWay : 
- komponenty spoiwa (Ŝywice) A i B mieszane w odpowiednim stosunku, 
- wypełniacz o średnicy 0,5 do 8 mm, 
- odporność na nacisk  do 20 N/mm² (DIN 1164), 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu do 10 N/mm² (DIN 1164), 
- max. Wilgotność wypełniacza 0,6 %, 
- czas wiązania około 8 godz, 
- wymagane szczeliny dylatacyjne (co 5 – 6 mb), 
- wydajność dla warstwy 2,5 cm – 1,6 kg/m² (spoiwo) i 50 kg (wypełniacz). 
                                                      
6.OBMIAR ROBÓT  
  Jednostką obmiarową nawierzchni  jest - 1m2 . 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inspektora nadzoru , 
jeŜeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
8. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje : 
- dostarczenie materiałów na budowę, 
- ułoŜenie i zagęszczenie nawierzchni z wykonaniem dylatacji, 
- uporządkowanie miejsca robót , 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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S 00.08. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 

NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND 
 
 

            1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót            
związanych z wykonaniem nawierzchni Hanse Mineral i HanseGrand związanych z : Przebudowa ulicy  Marii 
Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. 
śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robot obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczące zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem (zgodnie z przedmiarem robót): 
- warstwy dynamicznej HanseMineral, 
- nawierzchni HanseGrand. 

1.3. Pozostałe okre ślenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi ST „Wymagania ogólne”. 

1.4. ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
 Do wykonania warstwy dynamicznej HanseMineral naleŜy uŜyć mieszanki kruszywa 0 – 16 mm. 
 Do wykonania nawierzchni HanseGrand naleŜy uŜyć mieszanki z kruszywa mineralnego o szkielecie 0 - 8 mm. 
 Materiały uŜyte do wykonania nawierzchni HanseGrand na warstwie dynamicznej HanseMineral powinna 
spełniać wymagania przydatności nawierzchni do ścieŜek rekreacyjnych zawartych w normie DIN 18035-5. 
 
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  
4. WYKONYWANIE ROBOT                                                                                                                               
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST  „Wymagania ogólne”.                                                          
Na przygotowaną i odpowiednio zagęszczoną ( 0,95 ) podbudowę - warstwę kruszywa mineralnego 0 – 31,5 
mm , ułoŜyć warstwę dynamiczną HanseMineral gr. 5 cm z mieszanki kruszywa mineralnego  0 – 16 mm z 
wyrobieniem spadków poprzecznych wg projektu drogowego. 
Po wykonaniu i stabilizacji warstwy dynamicznej ułoŜyć warstwę nawierzchni HanseGrand gr. 3 cm z mieszanki 
z kruszywa mineralnego 0 – 8 mm. 
 
5.OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową nawierzchni jest - 1m2 . 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inspektora nadzoru , 
jeŜeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 
7. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa dla nawierzchni obejmuje : 
- dostarczenie materiałów na budowę, 
- ułoŜenie i zagęszczenie nawierzchni z wykonaniem dylatacji, 
- uporządkowanie miejsca robót , 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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S 00.09. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
ROBOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót            
związanych z wykonaniem robót kanalizacji deszczowej związanych z : Przebudowa ulicy  Marii 
Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. 
śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 66/3 obręb 4) 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. Zakres prac wg przedmiaru. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową i 
modernizacją kanalizacji deszczowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Korytka odwadniające – budowla liniowa przeznaczona do zbierania wody opadowej z powierzchni 
drogi usytuowana rusztem na powierzchni drogi. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4 Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 
1.4.3.5 Studzienka (wpust) z rusztem Ŝeliwnym - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z korytek odwadniających i z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.4.7Ruszt Ŝeliwny – element studzienki (wpustu) lub korytka odwadniającego przykrywające komorę lub 
korytko. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury z PCW 
Rury PCW średnicy 0,16 m, zgodne z PN EN 13476 [22], są stosowane do budowy przykanalików oraz 
kanałów zbiorczych 
Rury PCW średnicy 0,2 m, zgodne z PN EN 13476 [22], są stosowane do budowy kanałów zbiorczych. 
Rury PCW średnicy 0,25 m, zgodne z PN EN 13476 [22], są głównie do budowy kanałów zbiorczych. 
2.2.2 . Korytka odwadniające z PE-PP o wymiarach 236*252 zgodnie z PN EN 1433 [21]. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], 
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego 
klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]. 
2.3.2. Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 1,0 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 
2.3.3. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie 
drogi, włazy z logo miasta Kołobrzeg. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
2.4. Materiały dla komór przelotowych, połączeniowych i kaskadowych 
2.4.1. Komora robocza 
Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz z domieszkami 
uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej. 
2.4.2. Komin włazowy 
Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 1,0 m odpowiadających 
wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 
2.4.3. Właz kanałowy 
Według pkt 2.3.4. 
2.5.3. Płyta denna 
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 
2.5. Studzienki (wpust) z rusztem Ŝeliwnym 
2.5.1. Studzienki (wpust) z rusztem Ŝeliwnym 
Studzienki (wpusty) wykonane z PE-PP odpowiadają wymaganiom PN EN 1433 [21]. 
2.5.2. Ruszty Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]. 
2.6. Podsypka 
Podsypka pod kanały moŜe być wykonana z piasku. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
2.7. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury kanałowe i korytka 
Rury winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej lecz nie wyŜej niŜ na 2 m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyŜej spoczywała na ramce wiązki niŜej. 
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Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej 
wysokości, aby nigdy kielichy nie leŜały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o 
najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
W stercie nie powinno się znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m. 
Rur z PCW nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzenie. 
Korytka moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub wielowarstwowo. 
2.9.2 Studzienki (wpusty) z PE -PP 
Studzienki (wpusty) moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jednowarstwowej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód gruntowych 
2.9.3. Kręgi 
Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp  
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.9.4. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie 
przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
2.9.5. Włazy kanałowe i stopnie  
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.9.6. Ruszty Ŝeliwne 
Ruszty Ŝeliwne mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 
1,5 m. 
2.9.7. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
- spawarek 
- ciągników 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury, zarówno PE-PP jak i PCW, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej 
niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu  
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm 
po ugnieceniu). 
4.3. Transport korytek odwadniających 
Korytka odwadniające mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0  naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. 
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 
szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.6. Transport studzienek (wpustów) z rusztem Ŝeliwnym 
Studzienki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi 
nadzoru. 
5.3. Roboty ziemne 
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Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Wykopy pod studnie i wokół remontowanych studni powinny być dostosowane do głębokości projektowanej lub 
istniejącej studni. Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.4. Roboty demontaŜowe 
DemontaŜ rurociągów kamionkowych kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, włazów Ŝeliwnych oraz 
studzienek ściekowych ulicznych wykonywany będzie bez odzysku elementów. Rurociągi oraz studnie naleŜy 
pociąć na części pozwalające na załadowanie na samochód transport. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy 
posegregować i wywieźć na najbliŜsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki lub do składnicy złomu. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia lub 
Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach 
gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 
20 cm Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w ST. 
5.5. Roboty montaŜowe 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 
spełniać poniŜsze warunki: 
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu 
zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 
5.5.1. Rury kanałowe 
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
- uszczelka gumowa wargowa do złączeń kielichowych ciśnieniowych średnicy od 0,16 do0,25 m. 
Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience. 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w 
granicach od 45 do 90o. 
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego 
kanału przed zamuleniem. 
5.5.2. Przykanaliki 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do 
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i 
przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,16 m), 
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- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
- włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu 
bocznego, 
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach większych od 
250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby wysokość 
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia 
przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki, 
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 
5.5.3. Korytka odwadniające 
Przy zabudowie uwzględnić naleŜy ogólnie znane reguły i wytyczne techniczne 
- naleŜy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała się ok. 3-5 mm poniŜej otaczającej jej nawierzchni 
- wykonać wykop i osadzić w niej studzienkę lub pierwsze korytko podłączając je do kanalizacji. Poszczególne 
korytka łączą się na „pióro-wpust”. NaleŜy zwrócić uwagę na strzałki wskazujące kierunek przepływu wody w 
korytku 
- zamontować ściankę czołową i połoŜyć ruszt, który zadziała jak rozpórka korytka. UłoŜyć opaskę betonową po 
bokach korpusu.  
-w przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy przewidzieć odpowiednie szczeliny 
dylatacyjne poprzeczne i podłuŜne, zgodnie z obowiązującymi normami. 
- korytka wbudowane w nawierzchnię brukową i płytową wymagają zastosowania dylatacji podłuŜnej, 
wypełnionej materiałem bitumicznym lub mineralnym 
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących zasad: Najmniejsze 
wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) Średnica przewodu 
odprowadzającego 

(m) 
przelotowej połączeniowej spadowej-

kaskadowej 
0,16 
0,20 
0,25 

1,00 1,00 1,00 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
- w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować studzienki 
spadowe-kaskadowe, 
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny mieć przelew o 
kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na 
kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [25], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 
elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [26]. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
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- komory roboczej, 
- komina włazowego, 
- dna studzienki, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 
stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9]. 
Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 
przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach moŜna 
stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.5. Komory przelotowe i połączeniowe 
Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych naleŜy stosować komory przelotowe i połączeniowe projektowane 
indywidualnie, złoŜone z następujących części: 
- komory roboczej, 
- płyty stropowej nad komorą, 
- komina włazowego średnicy 0,8 m, 
- płyty pod właz, 
- włazu typu cięŜkiego średnicy 0,6 m. 
Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
- wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 2,0 m, 
- długość mierzona wzdłuŜ przepływu min. 1,20 m, 
- szerokość naleŜy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość półek po obu stronach 
kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 
- wymiary w planie dla komór połączeniowych uzaleŜnione są ponadto od wielkości kanałów i od promieni kinet, 
które naleŜy przyjmować dla kanałów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 
1,50 m. 
Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odległościach do 100 m oraz 
przy zmianie kierunku kanału. 
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych. 
Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.4. 
5.5.6. Komory kaskadowe 
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy duŜych róŜnicach 
poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz 
nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- długość komory przepadowej zaleŜy od przepływu oraz od róŜnicy poziomów kanału dolnego i górnego, 
- szerokość komory zaleŜy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz przejścia kontrolnego z 
pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m, 
- pomost górny naleŜy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego, 
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- nad pomostem górnym i dolnym naleŜy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
- pomost górny i schody naleŜy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 1,10 m. 
Kominy włazowe naleŜy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.4. 
Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.4 
Komory kaskadowe naleŜy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.5 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w 
zaleŜności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 
5.5.7. Studzienka (wpust) z rusztem Ŝeliwnym 
Studzienki (wpusty) z rusztem Ŝeliwnym obowiązują te same wskazówki montaŜowe co w punkcie 5.5.3. 
5.5.8.Renowacja istniejącej kanalizacji 
Aby wykonać renowację istniejącej kanalizacji naleŜy: 
- przygotować studnię kanalizacyjną 
- wykonać inspekcję TV 
- naleŜy oczyścić i usunąć wszystkie przeszkody, aby ułatwić wciągnięcie rur z PE. Rurociągi mogą  być 
czyszczone metodą hydrodynamiczną usuwając jednocześnie luźne fragmenty ścianek rur a osady i inkrustacje 
mogą być usuwane za pomocą skrobaków i czyszczaków, skrobaków łańcuchowych lub poprzez przeciąganie 
gumowych tarcz czyszczących. Sople spawalnicze moŜna usunąć za pomocą robota z końcówką frezującą. 
Przerośnięte korzenie usuwa się za pomocą robota. 
- naleŜy oczyścić i usunąć wszystkie przeszkody, aby ułatwić wciągnięcie rur z PE. Rurociągi mogą  być 
czyszczone metodą hydrodynamiczną, usuwane za pomocą skrobaków i czyszczaków, skrobaków 
łańcuchowych, poprzez przeciąganie gumowych tarcz czyszczących lub za pomocą robota z końcówką 
frezującą – sposób czyszczenia zaleŜy od zniszczeń i zalegających osadów 
- wciągnąć rurę z PE. Rurę naleŜy zasilić parą wodną aby odzyskała swój pierwotny kształt. Aby rura szczelnie 
przylegała do istniejącego rurociągu, chłodzi się rurę spręŜonym powietrzem – następuje ciasne pasowanie – 
zalecony sposób renowacji w Projekcie. 
5.5.9. Remont studni kanalizacyjnych istniejących. 
Remont studni polega na: 
- odkryć górną część studni i zdemontować włazy Ŝeliwne 
- wewnętrzne i zewnętrzne styki kręgów oraz przejścia istniejących, remontowanych i układanych rur 
kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w 
dokumentacji projektowej 
- w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
- uzupełnienie ubytków oraz renowacja powierzchni zaprawą cementową słuŜącą do budowy studni 
betonowych lub ceglanych 
- zamontowanie nowych włazów Ŝeliwnych z logo miasta Kołobrzeg zgodnie z rysunkiem załączonym w 
projekcie. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
 
5.5.10. Izolacje 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco 
wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia czynnika 
agresji) sposób zabezpieczenia rur PCW i PE przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
5.5.11. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie oraz obsypywanie studni naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu oraz dokoła studni. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego 
lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.11, 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montaŜowe wykonania, demontaŜu i remoncie rur kanałowych i przykanalika, 
- wykonane, demontaŜ i remont studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- demontaŜ starych rur i studzienek oraz wpustów 
- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, korytek odwadniających, przykanalików, studni, studzienek    
ściekowych, 
- remont rur i studzienek 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12. PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13. PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15. PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro” 
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
21. PN EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. 

Klasyfikacja, wymagania, konstrukcje, badania, znakowanie i ocena 
zgodności 

22. PN EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

23. PN EN 13566 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
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S 00.10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
Roboty elektryczne  
                                                                               
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych w 
ramach:  Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu 
rekreacyjnego w Parku im.  St. śeromskiego w Kołobrzegu.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie : 
1.3.1.Przebudowy istniejącego oświetlenia części ulicy Marii Rodziewiczówny 
1.3.2.Oświetlenia projektowanego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
Ad.1.3.1. 
-    demontaŜ istniejących  latarni  
-    wykopanie istniejących fundamentów 
− wykopanie rowu kablowego dla ułoŜenia kabla  
− zamontowanie w ziemi fundamentów dla słupów oświetleniowych 
− ułoŜenie rur osłonowych dla kabli 
− ułoŜenie kabli 
− ułoŜenie drutu uziemiającego w wykopie 
− zasypanie rowów kablowych 
− montaŜ słupów oświetleniowych 
− montaŜ opraw na słupach 
Ad.1.3.2. 
− wykopanie rowu kablowego dla ułoŜenia kabla  
− zamontowanie w ziemi fundamentów dla słupów oświetleniowych 
− ułoŜenie rur osłonowych dla kabli 
− ułoŜenie kabli oświetleniowych 
− zasypanie rowów kablowych 
− montaŜ słupów oświetleniowych 
− demontaŜ istniejącego kabla YAKY4X70mm2 z istniejącej szafki oświetleniowej i przełoŜenie go do szafki 

projektowanej. 
− montaŜ mufy ZRM-2 łączącej kabel istniejący z nowym odcinkiem 
− ułoŜenie nowego kabla od szafki oświetleniowej projektowanej do szafki istniejącej. 
-    montaŜ szafy oświetleniowej SO4/1  z „systemem kontroli zuŜycia energii elektrycznej oświetlenia. 
-    uziemienie szafki oświetleniowej i ostatnich słupów w poszczególnych ciągach oświetleniowych. 
 

1.4 Podstawowe określenia 

Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom 
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niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych: 
2.1.1. Przebudowa oświetlenia ul. Rodziewiczówny 
- kabel energetyczny YAKY4x35mm2  
- rura osłonowa dla kabli  fi 50 
- słupy cylindryczny  h=4,8m,szary  wraz z  fundamentem 
- oprawa typu SLOT  VELA  150W aluminiowy ,szary 
- oprawa typu SLOT VELA DOUBLE  2x150  aluminiowy ,szary 
- drut uziemiający DFe6mm   
2.1.2. oświetlenie ciągu  rekreacyjnego. 
- kabel energetyczny YAKY4x70mm2 

- kabel energetyczny YKY5x10mm2 
- słupki oświetleniowe   z fundamentem 
- szafka oświetleniowa S04/1 ze sterownikami  RC*GSM VR ( System kontroli zuŜycia energii   
  elektrycznej) 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały elektryczne naleŜy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych 
przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych. 
Wykonawca przystępując do wykonania  oświetlenia ulicy  winien  wykazać się  moŜliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia ulicy  winien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 
- samochód samowyładowczy 5t 
- samochód skrzyniowy  5t 
- Ŝuraw samochodowy 

Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1. Przebudowa oświetlenia ul. M. Rodziewiczówny. 
Obecnie  na  ul.M. Rodziewiczówny  zamontowane są latarnie uliczne typu D14/04  firmy 
 „art metal”.  Zgodnie z decyzją Inwestora  oprawy i słupy  na całej ul. Rodziewiczówny zostaną wymienione na 
inne  
Latarnie nr.201/59 -204/59 oraz 101/59 -106/59  kolidują z projektowanym na tym odcinku ciągiem 
rekreacyjnym. 
W związku z tym oświetlenie tej części ulicy naleŜy przebudować, pozostałe latarnie naleŜy wymienić 
Wszystkie istniejące latarnie w ul. Rodziewiczówny   naleŜy  zdemontować wraz z fundamentami i  zamontować   
nowe latarnie 
Na odcinku kolidującym z proj. ciągiem  latarnie naleŜy zamontować w miejscu wg. projektu  ,i zasilić nowymi 
odcinkami kabla. 
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Fundamenty naleŜy zabezpieczyć farbą przeciw zawilgoceniu.  
Projektuje się słupy cylindryczne,  4,8 m , fi120mm malowane na kolor szary, z oprawą typu SLOT VELA  150W 
. Słupy nr 201/59-204/59 i 101/59-106/59  j.w. ,oprawa SLOT VELA DOUBLE    2x150W 
Do kaŜdego słupa naleŜy wciągnąć przewód YDY3x2,5mm2  zasilający oprawę , oraz montować  tabliczki 
bezpiecznikowe IZK  lub odpowiednio 2 x IZK. 
5.1.1. Zasilanie przebudowanego oświetlenia. 
Przestawione  latarnie oświetleniowe zasilić nowym kablem YAKY4x35mm2   z istniejącej szafki  oświetleniowej 
nr 59  zlokalizowanej  obok stacji transformatorowej „Chemik”. 
Kabel oświetleniowy układać wzdłuŜ trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na głębokości 0,7m od poziomu 
terenu, na podsypce z piasku o grubości 10cm., 
UłoŜony kabel zasypać warstwą piasku o gr.10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o gr. Min.15cm.,po 
czym przykryć folią  z tworzywa  sztucznego  o gr.min. 0,5mm.Folia musi być w kolorze niebieskim. 
PoniewaŜ pas zieleni  obsadzony będzie Ŝywopłotem, kabel na całej długości układać w rurze ochronnej  o 
średnicy 50mm. 
Przy słupach i szafce oświetleniowej pozostawić zapas kabli ok.1m. Końcówki kabli we wnękach słupowych 
oznaczyć np. koszulkami termokurczliwymi w kolorze faz. 
UWAGA: 
Ze względu na korzenie drzew i liczne istniejące uzbrojenie podziemne  terenu  roboty ziemne wykonywać 
ręczne z zachowaniem naleŜytej ostroŜności 
5.1.2. Ochrona dodatkowa od poraŜeń. 
 Jako  system dodatkowej ochrony od poraŜeń przyjęto „samoczynne wyłączenie zasilania „ przez 
zabezpieczenie nadprądowo-zwarciowe do 5sek. 
Dla uziemienia słupów  naleŜy  w jednym wykopie z kablem oświetleniowym układać drut stalowy                                   
DFe 6mm.Drut łączyć z metalową częścią słupa. 
Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary: 
-pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wyłączenia” 
-pomiar rezystancji uziemienia słupów. 
-instalowane przewody ,kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku 
krajowym. 
Wszystkie pomiary udokumentować protokołami ,dostarczonymi inwestorowi. 
5.2. Oświetlenie  ciągu rekreacyjnego. 
5.2.1. Projektowane oświetlenie ciągu rekreacyjnego. 
  Oświetlenie ciągu rekreacyjnego projektuje się na słupkach  aluminiowych cylindrycznym o wysokości 1,2 , z 
kloszem mlecznym.- proponowane słupki firmy ROSA, typ SAM-1200W  S-50W, kolor czarny 
Źródło światła-  Ŝarówka sodowa SON-Y-PLUS 50W. 
Słupki montowane będą na typowych fundamentach, które naleŜy zamówić u producenta słupów. 
Sterowanie oświetleniem –z projektowanej szafki oświetleniowej ,zlokalizowanej obok ist. stacji 
transformatorowej „Rodziewiczówna” 
Oświetlenie załączane będzie przy pomocy zegara astronomicznego. 
5.2.2. Zasilanie szafki oświetleniowej. 
W celu zasilania projektowanej szafki oświetleniowej naleŜy wypiąć z  istniejącej szafki oświetleniowej wł. 
Zakładu Oświetlenia Drogowego kabel zasilający YAKY4x70mm2, przełoŜyć go w kierunku projektowanej szafki 
oświetleniowej przedłuŜając nowym odcinkiem. Kable połączyć przy pomocy mufy ZRM-2. Z projektowanej 
szafki oświetleniowej ułoŜyć nowy odcinek kabla YAKY4x70mm2 zasilający szafkę oświetleniową istniejącą. 
Część zasilającą proj.  szafkę oświetleniową zamknąć oddzielnymi drzwiczkami. 
5.2.3. Zasilanie projektowanego  oświetlenia. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia  wykonane będzie kablem YKY5x10mm2  z projektowanej szafki 
oświetleniowej. 
Kabel oświetleniowy układać wzdłuŜ trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, na głębokości 0,7m od poziomu 
terenu. 
PoniewaŜ kabel ułoŜony będzie pod ciągiem rekreacyjnym nowej nawierzchni a teren jest zalesiony naleŜy 
układać go na całej długości w rurze osłonowej fi50.  Na rurę nasypać  min15cm gruntu rodzimego po czym 
przykryć folią  z tworzywa sztucznego  o gr. Min. 0,5mm. Folia musi być w kolorze niebieskim. 
Przy słupach i szafce oświetleniowej pozostawić zapas kabli ok.1m 
Końcówki kabli we wnękach słupowych oznaczyć np. koszulkami termokurczliwymi w kolorze faz. 
UWAGA: 
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Ze względu na korzenie drzew i liczne istniejące uzbrojenie podziemne  terenu  roboty ziemne wykonywać 
ręczne z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. 
5.2.4.. System kontroli zuŜycia energii elektrycznej oświetlenia. 
  Zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora  dla oświetlenia ciągu rekreacyjnego projektuje się „ system kontroli zuŜycia 
energii elektrycznej oświetlenia” firmy „PROFIL” . 
System daje oszczędności opłat za energię  na poziomie 20-30% , działa równieŜ jako stabilizator wahań 
napięcia zasilającego sieci, co korzystnie wpływa na zwiększenie Ŝycia lamp wyładowczych. Sterowniki   
PROFIL RC*GSM VR  montować w szafce oświetleniowej  
5.2.5. Ochrona dodatkowa od poraŜeń. 
Jako  system dodatkowej ochrony od poraŜeń przyjęto „samoczynne wyłączenie zasilania „ przez 
zabezpieczenie nadprądowo-zwarciowe do 5sek. 
śyłę ochronną kabla naleŜy łączyć z obudową słupków. W szafce oświetleniowej  łączyć  z uziemionym 
zaciskiem neutralno-ochronnym 
Ostatnie słupy poszczególnych obwodów oświetleniowych naleŜy uziemić przy pomocy uziomu typu GALMAR 
Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary: 
-pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie warunku” samoczynnego wyłączenia” 
-pomiar rezystancji uziemienia słupów. 
-instalowane przewody ,kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku 
krajowym. 
Wszystkie pomiary udokumentować protokołami ,dostarczonymi inwestorowi. 
                                                                                                                  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
Celem kontroli jest stwierdzenie  osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie oświetlenia 
ulicznego. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
Lampy  po zamontowaniu sprawdzić w zakresie : lokalizacji, kompletności wyposaŜenia. 
6.3. Próby montaŜowe 
Po zakończeniu prac montaŜowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia 
instalację oraz wykonuje próby, pomiary elektryczne i geodezyjne. 
Po zakończeniu robót wykonać obowiązujące pomiary: 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla  
- pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie warunku „samoczynnego                                                                        
  wyłączenia” 
- pomiar rezystancji uziemienia słupów. 
- instalowane przewody, kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające    
  do obrotu na rynku krajowym 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić protokoły zgodnie z wymogami i normami 
polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
uŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiarową jest: 

a) dla  słupa, lampy – 1 kpl 
b) dla szafki oświetleniowej – 1kpl 
b)   dla kabli i przewodów – 1 mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a takŜe obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
8.1. Odbiór robót zanikających. 
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Odbiorom robót zanikających ( odbiory częściowe) podlegają: 
- ułoŜone ,lecz nie zasypane kable 
- uziemienia- przed ich zasypaniem 
8.2. Odbiór  ostateczny 
Do odbioru naleŜy przedłoŜyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą. 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą 
- protokóły z  dokonanych pomiarów 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
Podstawę płatności stanowi montaŜ 1 kpl.  słupa oświetleniowego 
Podstawę płatności stanowi ułoŜenie 1mb kabla, przewodu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - N-SEP-E 004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i  
   budowa                                                                                                                                                                      
-  PN-EN/13201 Oświetlenie dróg 
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S 00.11. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 

ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    
 robót  zieleni i małej architektury, w ramach : Przebudowa ulicy  Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części 
przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w Parku im. St. śeromskiego w Kołobrzegu (dz. nr 44/2 ,46, 47, 
66/3 obręb 4) 
 
1.2. Zakres stosowania                                                                                                                                  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot obj ętych                                                                                                                                 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-     wykonanie Ŝywopłotu z buku pospolitego (Fagus sylvatica),       
      uformowanego pow. 1,50 m.                                                         -  1992 szt. 
-     wykonanie Ŝywopłotu z grabu pospolitego (Carpinuus betulus)    -    340 szt. 
-     wykonanie Ŝywopłotu ze śnieguliczki (Symphoricarpos albus)     -     752 szt. 
-     zasadzenie drzew – sosna pospolita (Pinus sylvestris)                -       17 szt. 
-     zasadzenie drzew – klon jawor (Acer pseudo-platanis)                -         5 szt.  
- wykonanie nowych trawników  - darń z rolki 1,0 m                       -  2170,50 m2. 
- uzupełnianie ziemi roślinnej urodzajnej, 
-     ławki bez oparć ciągłe (Flow system)                                            - 128 mb. 
-     ławki z oparciem ciągłe (Flow system)                                          -   48 mb. 
-     ławki z oparciem pojedyncze (Flow system)                                  -   45 szt. 
-     śmietniki (wg projektu)                                                                    -  30 szt. 
-     urządzenia zabawowe : huśtawka pojedyncza                              -    1 kpl. 
-     urządzenia zabawowe : mały zestaw wielofunkcyjny                     -    1 kpl. 
-     tablica/regulamin z montaŜem                                                        -    1 kpl. 
-     bariery ochronne przy przejściach przez ciąg rekreacyjny              -  27 kpl. 
-     nawierzchnia pod mini plac zabaw z płyt 50x50x6 cm                   -  144,0 m2. 
1.4. Pozostałe okre ślenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY                                                                                                                                                        
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały uŜyte do wykonania robót zieleni i małej architektury powinny spełniać wymagania Świadectw 
Dopuszczenia do UŜytkowania, Atesty Higieniczne PZH, wymagania norm PN lub DIN. 
3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania ogólne”  

 
4.WYKONYWANIE ROBOT                                                                                                                                     
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
MontaŜ ławek, śmietników, urządzeń zabawowych, barier ochronnych – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Elementy zamocowań poszczególnych urządzeń – w zestawach urządzeń. 
Nawierzchni dodatkowa pod mini plac zabaw (bezpieczna) z płyt poliuretanowo – gumowych posiadająca Atest 
Higieniczny PZH oraz certyfikat bezpieczeństwa upadku z wys. do 2,0 m uzyskany zgodnie z PN-EN 1177. 

 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
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6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową nawierzchni  z darniny w rulonach jest 1m2 . 
Jednostkami obmiarowymi nasadzeń drzew i krzewów są szt. drzew i krzewów. 
Jednostkami obmiarowymi montaŜu urządzeń są ilości w kompletach lub sztukach. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inspektora nadzoru , 
jeŜeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
 


