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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE
ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

PREBUDOWA ISTNIEJĄCYCH WĘZŁÓW SANITARNYCH

w Gimnazjum nr 1  
  w KOŁOBRZEGU

INWESTOR: Gimnazjum nr 1
ul. Portowa 37 , 78-100  Kołobrzeg
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową istniejących węzłów

sanitarnych w Gimnazjum nr 1  w Kołobrzegu.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego

1) Zamawiający:

Gimnazjum nr 1  ul. Portowa 37  w Kołobrzegu

2) Instytucja finansująca inwestycję:

Gimnazjum nr 1  ul. Portowa 37  w Kołobrzegu

3) Organ nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 29 ust.2 „Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane polegające na

przebudowie istniejących węzłów sanitarnych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę

4) Wykonawca:

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.

5) Zarządzający realizacją umowy:

Przedstawiciel zamawiającego – inspektor nadzoru inwestorskiego powołany przez

Zamawiającego

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektów

Planowane roboty budowane mają na celu polepszenie warunków sanitarnych, realizację

sanitariatów spełniających aktualne wymogi przestrzenne i zwiększenie ilości wyposażenia

sanitarnego i elektrycznego .

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją.

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowych i instalacyjnych , elektrycznych :

1.4.1 część A obejmująca - roboty budowlane remontowe –- w następującym zakresie robót :

-demontaż istniejących urządzeń

-skucie płytek ściennych i podłogowych

-demontaż istniejące stolarki drzwiowej

-wyburzenie ścianek działowych

- Wykonanie ścianek z płyty laminat HPL 
- uzupełnienie tynków zwykłych

-wykonanie hydroizolacji na posadzce i płytek na systemie klejącym

-wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi

-obudowa stelaży do wc płytami GKI

-malowanie sufitów uprzednio przygotowanych
-montaż stolarki drzwiowej z płyty laminat HPL
- kratki wentylacyjne grawitacyjne 
- istniejące kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych 
-demontaż instalacji wodociągowej

-demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej

-montaż instalacji ciepłej i zimnej wody od przyborów sanitarnych, poprzez piony do

włączenia do istniejącej instalacji w przyziemiu budynku

-montaż instalacji kanalizacji sanitarnej od przyborów sanitarnych do włączenia do istniejącej

instalacji pod posadzką przyziemia 
-montaż przyborów sanitarnych

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca

podstawę do realizacji robót

1.5.1. Spis  przedmiarów 

           I  ”Roboty budowlane w budynku Gimnazjum  nr 1 ul. Portowa 37 , Kołobrzeg

- Przebudowa węzła sanitarnego - Parter " Damski"

- Przebudowa węzła sanitarnego I piętro " Damski"
- Przebudowa węzła sanitarnego I piętro "Męski"

- Przebudowa węzła sanitarnego Parter " Męski"
- Przebudowa węzła sanitarnego i natryski poziom przyziemia  ( Suteryna )

II ”Roboty instalacyjno sanitarne  w budynku Gimnazjum  Nr  1 ul. Portowa 37 , Kołobrzeg

- Przebudowa węzła sanitarnego Parter " Damski"

- Przebudowa węzła sanitarnego I piętro " Damski"
- Przebudowa węzła sanitarnego I piętro "Męski"
- Przebudowa węzła sanitarnego Parter " Męski"
- Przebudowa węzła sanitarnego i natryski poziom przyziemia   ( Suteryna )

1.5.2. Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych :

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45410000-4 TYNKI

Kod CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK
Kod CPV 45450000-6 OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWY

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego

realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej

dokumentacji technicznej. 
1.5.4. definicje i skróty uzupełniające

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o :

1.5.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

1.5.6. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji robót

budowlanych

1.5.7. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

1.5.8. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

1.5.9. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za

prowadzenie budowy

1.6. materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i

wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót,

zgodnie z dokumentacją przetargową  i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.6.1. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót

budowlanych

2.0. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zarządzającego realizacją umowy. Decyzje Zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
 wymaganiach sformułowanych w umowie i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu
 decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badan materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Pomieszczenia istniejących węzłów sanitarnych zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze i Suteryna  w Gimnazjum  nr 1 w Kołobrzegu przy ul. Portowej 37
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełna

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót

remontowych.

Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach

wystąpienia na terenie przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub

zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia.

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według

potrzeb odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń

wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciąża Wykonawcę.

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża Wykonawcę w ramach kosztów.

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje

techniczna określoną w pkt. 1.5.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia

robót do ostatecznego ich odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy

będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacja umowy.

Może on wstrzymać realizacje robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba

swoje obowiązki.
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym

staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót

i utrzymania porządku.
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie

podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować sie do przepisów i normatywów w

zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz będzie się

starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego

działalnością.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie dla zapewnienia

bezpiecznych warunków pracy. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież robocza

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bhp 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowna.

Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego

pracowników.

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające

być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy

( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące )

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają

tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1. Projekt organizacji robót

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnia

realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.
2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Finansowanie robót zgodne z postanowieniami umowy .
2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W

tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami

ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji

Zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego

personelu.
2.3.4. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy wewnętrzny
Dziennik budowy jest zobowiązującym dokumentem budowy.

2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. dokumenty budowy
zawierają też :

a. dokumenty wchodzące w skład umowy

b. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy

c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno – prawne

d. instrukcje Zarządzającego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkań i

narad na budowie

e. protokoły odbioru robót

f. opinie ekspertów i konsultantów

g. korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty

budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającemu realizacja umowy oraz

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde

żądanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany

do dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących

dokumentów :

a. harmonogram robót

b. rysunki robocze

c. instrukcje eksploatacji urządzeń

d. dokumentacja powykonawcza

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez

Wykonawcę.

3.0. Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków,

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie

wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych

mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń

Zarządzającego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu

biuro Zarządzającego realizacją umowy i utrzymywać do końca robót.

4.0. Materiały i urządzenia

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót

musza być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży

szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiałów,

atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i próbek do akceptacji

Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych urządzeń.

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdego

dostawcy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych,

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały

wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatacje.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac

budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego

realizacją umowy.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacja umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy

jest również upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i

urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki :

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione

odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów i

urządzeń.

b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone

dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest

określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę

badan jakości materiałów , Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną

zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych.

Produkty przemysłowe musza posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan

musza być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legitymacje, mogą być badane

przez Zarządzającego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i

urządzeń z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie

zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi musza być niezwłocznie usunięte

przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana

przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez

Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko

Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać

ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub

montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji

przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym

realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez

Wykonawcę. Tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze

przynajmniej Zarządzającego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez

Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji

Zarządzającego realizacja umowy.

5.0. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji

robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami

przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizację umowy

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacja umowy.

Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robót.

6.0. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.

Musza one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz

wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z

harmonogramu robót.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. Kontrola jakości robót

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów

prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania

materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją

umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są

określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z

umowa.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają

ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom

norm określających procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego

realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wynik, do akceptacji Zarządzającego

realizacja umowy.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u

źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i

użytych materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badan.

8.0. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom

odbiorczym

9.1.1 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

9.1.2. Odbiorowi częściowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu

9.1.4. Odbiorowi końcowego

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

robót i zgodności wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru i użytkownika obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i wartości wykonanych robót

wyszczególnionych w tabelach elementów rozliczeniowych dla każdego rodzaju robót

dziennie. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy

Wykonawcy, w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Dokumentem Odbioru

częściowego jest Protokół Zaawansowania Robót Budowlano – Montażowych,

8.1.3. Odbiór techniczny

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem

Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada

komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z

inwentaryzacja , protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru

spisuje Protokół i jeśli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usunięcia

przed odbiorem końcowym obiektu.

8.1.4. Odbiór końcowy robót

Zasady końcowego odbioru robót. :

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla

realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do

odbioru końcowego będzie zgłoszone przez Wykonawcę pisemnym

powiadomieniem Zamawiającego

- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania przez

Zamawiającego powiadomienia

- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego,

w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika oraz Kierownika

budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i

jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz

sprawdzenia zgodności robót z dokumentacja techniczna

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalę

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych,

protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych

Dokumenty odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru

końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty :

I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowa, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy

II Atesty i protokoły prób,

III Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych np. protokół

badań instalacji elektrycznej

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym

wznowi procedurę odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw.

wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie

dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i

miejscu pracy Komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia

należności i jej wypłaty.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej

wykonanie określone dla tej roboty w SST 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

8.1.5.1. robocizna bezpośrednia wraz z narzutami

8.1.5.2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

8.1.5.3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

8.1.5.4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

8.1.5.5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z

wyłączeniem podatku VAT

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i

załączyć odpowiednie formularze.

9.0. Przepisy związane

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i

normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity –

Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
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